
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zadanie:
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3502S, 3503S ORAZ 3504S

NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE I GMINY RUDNIK
PFU 1 - PRZEBUDOWA ODCINKÓW DROGI POWIATOWEJ NR 3504S

Adres obiektu: DP 3504S i DP 3502S, Powiat Raciborski; Gmina Pietrowice Wielkie, 
miejscowości: Pietrowice Wielkie, Kornice, Pawłów; 

Jednostka ewidencyjna: 241107_2 Pietrowice Wielkie 
Obręb: 0009 Pietrowice Wielkie, 0004 Kornice, 0008 Pawłów,

działki nr:
Pietrowice Wielkie: 1562, 1924/2, 1805, 1863, 1864, 1881; 

Kornice: 304, 138, 61, 60/3;
Pawłów: 441, 723, 614, 457.

Branża: Roboty inżynieryjne

Kody CPV
grupy, klasy, 
kategorie i na-
zwy robót i 
usług:

71.30.00.00-1  Usługi inżynieryjne
71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inż. lądowej i wodnej
45.10.00.00-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45.11.10.00-8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45.11.12.00-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.20.00.00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45.22.11.11-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45.23.00.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elek-
troenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45.23.30.00-9   Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, dróg
45.23.31.20-6   Roboty w zakresie budowy dróg
45.23.32.00-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45.23.32.20-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45.23.32.23-8   Wymiana nawierzchni drogowej
45.23.32.80-5   Wznoszenie barier drogowych
45.23.32.90-8   Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Powiat Raciborski 
pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz, woj. śląskie 

Biuro Projektów: PN-PROJEKT Piotr Nowak 
47-400 Racibórz, ul. Węgierska 11

Opracował: mgr inż. Piotr Nowak

Opracował: mgr inż. Sławomir Żołyński

ELEMENT OPRACOWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Racibórz, 20 marca 2024 r.
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Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania:

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 3502S, 3503S ORAZ 3504S NA TERENIE GMINY
PIETROWICE WIELKIE I GMINY RUDNIK

PFU 1 - PRZEBUDOWA ODCINKÓW DROGI POWIATOWEJ NR 3504S 
WRAZ Z DROGOWYM OBIEKTEM INŻYNIERSKIM

Wykaz dróg, ich numerów, długości oraz działek objętych opracowaniem:

DP 3504S i DP 3502S, powiat raciborski; Gmina Pietrowice Wielkie, 
miejscowości: Pietrowice Wielkie, Kornice, Pawłów; 

łączna długość opracowania 3392,5 mb

Jednostka ewidencyjna: 241107_2 Pietrowice Wielkie 
Obręb: 0009 Pietrowice Wielkie, 0004 Kornice, 0008 Pawłów,

działki nr:
Pietrowice Wielkie: 1562, 1924/2, 1805, 1863, 1864, 1881; 

Kornice: 304, 138, 61, 60/3;
Pawłów: 441, 723, 614, 457.

Wykaz działek w wyniku prac projektowych może ulec zmianie, na przykład w rejonie skrzyżo-

wań z innymi drogami gdy rozwiązania techniczne lub użytkowe będą tego wymagać.

Przedmiot zamówienia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwą: 

Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice
Wielkie i Gminy Rudnik

PFU 1 - Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3504S 

2.  Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień oraz zezwoleń na zaprojektowane roboty

drogowe. Zakres drogowy będzie polegał na (użyte kilometraże mają charakter roboczy): 

• przebudowie trzech odcinków jezdni DP 3504S wraz z przebudową poboczy:

a) odcinek 1 o nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku od KM 0+005,30 do KM 1+231,60;

b)  odcinek  2  o  nawierzchni  z  betonu cementowego  na  odcinku  od  KM 0+000 do KM

0+420,40;

c) odcinek 3 o nawierzchni z betonu cementowego na odcinku od KM 0+797,00 do KM

2+389,20;

• przebudowie  jezdni  odcinka  DP  3502S  od  KM  5+138,70  do  KM  5+292,30  wraz  z

przebudową poboczy;

• przebudowie chodników i zjazdów przy DP 3504S i  DP3502S;

• przebudowie obiektu inżynierskiego i kolidującej z nim siecią infrastruktury podziemnej, 

• przebudowie niezbędnych elementów odwodnienia;

• wykonaniu nowego oznakowania drogowego.
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Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Parametry dla drogi powiatowej nr 3504S i DP 3503S:
Wartości w nawiasach są według kolejności dla odcinków 1+2+3

Klasa drogi - Z

Kategoria ruchu dla odcinka asfaltobetonowego AB - KR4

Kategoria ruchu dla odcinka z betonu cementowego BC - KR5

Nośność drogi po przebudowie - min. 100 kN/oś
Długość jezdni do przebudowy AB - 1226,3 mb odcinek 1

Długość jezdni do przebudowy BC - 2166,2 mb (0+420,4+1745,8)

Powierzchnia jezdni do przebudowy AB - 7817,4 m² odcinek 1

Powierzchnia jezdni do przebudowy CB - 14233,0 m² (0+2729+11504)

Podstawowa szerokość jezdni przebudowy - 6,00 m

Powierzchnia pobocza z destruktu asfaltobeton. - 4610 m² (1120+390+3100)

Szerokość pobocza dla wszystkich nawierzchni - 1,00 m

Powierzchnia chodników z kształtki betonowej - 3073,7 m² (1847,3+699,2+557,2)

Podstawowa szerokość chodników - 1,8 m

Powierzchnia zjazdów z kształtki betonowej - 977,7 m² (714,9+209,2+53,6)

Powierzchnia zjazdów z destruktu asfaltobetonowego - 67,1 m² odcinek 3

Studzienki ściekowe uliczne do wymiany - 31 kpl. fi500 z osadnikiem i koszem 

  wybieralnym (24+7+0)

Wymiana przykanalików z PCVo200 SN12 - 79,4 mb (67,2+12,2+0)

Wymiana kanału z PCVo315 SN12 - 53,5 mb odcinek 1

Wymiana lub zabudowa kanału z PCVo500 SN12 - 152 mb (12+0+140)

Wymiana lub zabudowa studni rewizyjnych 

z pierścieniem odciążającym D400, H=1,5-2,5 m - 7 kpl. (fi 1200 – 5+0+2)

Obrukowania wylotów przepustów kostką granitową '10

na podkładzie z betonu min. C-16/20 o pow. min.3 m² - 3 lokalizacje

Długość krawężników wystających betonowych 20x30 cm - 648,2 mb (0+349,2+299)

Długość krawężników wystających betonowych 30x15 cm - 936,5 mb odcinek 1

Długość krawężników najazdowych betonowych 22x20 cm - 4010,3 mb (0+566,3+3444)

Długość krawężników najazdowych betonowych 22x15 cm - 1770,0 mb odcinek 1

Długość obrzeży betonowych 30x8 cm - 1905,7 mb (1145,7+444+316)

Długość rowów do konserwacji - ok 3100 mb

Doświetlenia przejść dla pieszych - 3 przejść  
Szacunkowa powierzchnia oznakowania poziomego - około 900 m² oznakowania grubowarstwowego

Długość bariery ochronnej stalowej U-14a

N2W3A rozstaw słupka co 2 mb  - minimum 300 mb.

Przestawienie - korekta ustawienia słupów 

teletechnicznych lub elektrycznych - 5 szt z przewieszeniem kabli

Parametry dla obiektu inżynierskiego:
Lokalizacja - m. Kornice; ul. Spółdzielcza

Nazwa przeszkody - potok Łopień 

4



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

Obiekt przeznaczony do rozbiórki - żelbetowy most o konstrukcji ramownicowej 

o długości 4,50 m i szerokości 6,36 m + są-

siadująca stalowa kładka dla pieszych o dłu-

gości 5,95 m i szerokości 1,30 m

Planowany nowy obiekt po przebudowie - przepust drogowy wykonany z rury spiralnie

karbowanej o przekroju owalnym: rozpiętość /
wysokość = min. 2,97 m / 2,00 m

Klasa obciążenia - obciążenie ruchome klasy II wg PN-EN 1991-

2:2007

Umocnienie koryta potoku - min. 5,0 m od strony wlotu i wylotu

W zakresie zadania należy również uwzględnić:
• demontaż  oznakowania pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu wraz z zała-

dunkiem i odwozem we wskazane przez Inwestora miejsce;

• montaż nowego  oznakowania zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej

organizacji ruchu drogowego;

• uporządkowanie zieleni wysokiej znajdującej się w pasie drogowym - cięcia formujące i re-

dukcyjne w koronach około 50 drzew, usunięcie odrostów pni, usunięcie samosiewów i sa-

morosłych zakrzaczeń, usunięcie drzew wraz karczowaniem korzeni załadunkiem i odwo-

zem.

Podane ilości  są  szacunkowe i  mogą  się  różnić  w zależności  od przyjętych  rozwiązań,
geometrii jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok przystankowych i utwardzonego
pobocza. 
Nie wyklucza się innych niezbędnych do wykonania robót, nie wymienionych w niniejszym
PFU, jeżeli rozwiązania projektowe będą tego wymagać.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Ciąg drogowy dróg powiatowych nr 3504S z 3502S i planowany do wykonania zakres robót

budowlanych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie w miejscowościach Pietrowice Wielkie – Korni-

ce – Pawłów, objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w Województwie Śląskim, w Po-

wiecie Raciborskim i stanowi alternatywne połączenie dróg wojewódzkich nr 416 i 417.

W stanie istniejącym poszczególne elementy zagospodarowania pasów drogowych przedstawiają
się następująco.

Ciąg drogowy dróg powiatowych nr 3504S z 3502S

Ciąg drogowy dróg powiatowych nr 3504S i 3502S posiada jedną jezdnię o nawierzchni

asfaltobetonowej o szerokości około 5,5 – 7 m. Stan techniczny jezdni jest dostateczny –

miejscami zły, z zauważalnymi deformacjami i spękaniami nawierzchni. Stan techniczny

jezdni  wymaga  przeprowadzenia  kompleksowej  przebudowy.  Podobnie  ma  miejsce  w

przypadku zbyt wąskich chodników, których nawierzchnia została wykonana z kształtki be-

tonowej brukowej. Istniejące zjazdy zostały utwardzone w różnych technologiach i z róż-
nych materiałów.

W pasie drogowym odcinkowo, głównie pod chodnikiem zlokalizowano istniejącą kanaliza-

cję deszczową, a przy krawędziach jezdni (gdzie zlokalizowano okrawężnikowanie) istnie-

jące wpusty uliczne przyłączone do ww kanalizacji. Na pozostałych odcinkach zlokalizo-

wano istniejące pobocza gruntowe i rowy przydrożne, które będą wymagały przeprowa-

dzenia prac konserwacyjnych (odmulenie, wykoszenie, w razie potrzeby przeprofilowanie

skarp). 
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Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega częściowo przez teren zurbanizowany, a czę-

ściowo pomiędzy miejscowościami, funkcjonując jako typowa droga powiatowa klasy technicznej

„Z” - zbiorcza. 

Obiekt inżynierski (most + kładka dla pieszych) w ciągu ul. Spółdzielczej w m. Kornice

Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji archiwalnej istniejącego obiektu. Inwenta-

ryzacja obiektu została wykonana na potrzebę sporządzenia niniejszego Programu Funk-

cjonalno-Użytkowego.

MOST DROGOWY

Konstrukcja ustroju nośnego mostu jest ramownicowa jednoprzęsłowa wykonana w ukła-

dzie dźwigara płytowego, monolitycznie powiązanego ze ścianami stanowiącymi przyczół-

ki mostu, których materiał stanowi beton zbrojony.  Długość całkowita mostu jest równa

4,50 m, a szerokość wraz z elementami gzymsowymi ~6,36 m. Grubość dźwigara płyto-

wego jest równa ~60 cm, szerokość ~6,0 m. Gzymsy stanowią belki podporęczowe o sze-

rokości 65 cm i wysokości 30 cm. Od strony jezdni krawędzie belek podporęczowych wy-

posażone są w stalowe krawędziowe stalowe kątowniki L40x40 mm. 

Światło poziome przepływu pod mostem w świetle przyczółków wynosi 3,30 m, a światło

pionowe pod mostem wynosi ok. 1,30 m (pomiędzy poziomem nieumocnionego dna kory-

ta cieku a spodem konstrukcji przęsła mostu). 

Obiekt wyposażony jest w obustronne stalowe balustrady ochronne o wysokości 112 cm

wykonane z płaskowników stalowych z pionowymi elementami wypełniającymi. Słupki ba-

lustrady posiadają rozstaw 100÷113 cm. 

Brak danych o sposobie posadowienia obiektu. Ze względu na wykonane rozpoznanie wa-

runków gruntowych w poziomie posadowienia stwierdza się występowanie gruntów słabo-

nośnych, co może świadczyć o pośrednim posadowieniu obiektu lub na gruncie wzmoc-

nionym.

KŁADKA DLA PIESZYCH

Kładka dla pieszych zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie mostu od strony gór-

nej wody,  tj.  od strony wschodniej  w ciągu istniejącego chodnika dla pieszych na doj-

ściach. Konstrukcję kładki dla pieszych stanowi stalowy ustrój jednoprzęsłowy swobodnie

podparty na żelbetowych podporach skrajnych. Przęsło kładki wykonane jest z dźwigarów

głównych, tj. dwóch skrajnych stalowych kształtowników walcowanych w postaci dwuteow-

ników o wysokości 240 mm w rozstawie 118 cm oraz  pomostu w postaci stalowej blachy

ryflowanej (łezkowej) z dolnym użebrowaniem poprzecznym w postaci ceowników C50 w

rozstawie co 70 cm.

Rozpiętość teoretyczna kładki w osiach podpór jest zmienna, ze względna podparcie kon-

strukcji kładki na skrzydłach skośnych mostu. Długość całkowita kładki jest równa długości

płyty pomostu i wynosi 5,95 m, a szerokość przęsła jest równa 1,30 m.

Światło poziome przepływu pod kładką w świetle przyczółków (tj. skośnych skrzydeł mo-

stu) jest zmienne i wynosi 3,3÷5,1 m, a światło pionowe pod kładką wynosi ok. 1,5 m (po-

między poziomem nieumocnionego dna koryta cieku a spodem konstrukcji przęsła kładki).

Kładka wyposażona jest jednostronną stalową balustradę ochronną o wysokości 110 cm.

Słupki o rozstawie ok. 1,5 m i poręcz wykonane są z rury Ø44,5 mm, a poziome elementy

wypełniające w trzech rzędach z rury Ø26,9 mm.
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Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

Istniejące koryto potoku Łopień w rejonie mostu i kładki jest regularne o przekroju trapezo-

wym nieumocnionym. Szerokość koryta w dnie cieku wynosi ok. 2,5 m od strony górnej

wody i ok. 2,0 m od strony dolnej wody, szerokość w koronie brzegów ok. 5,5 m, a wyso-

kość ok. 1,5 m. Pochylenie skarp koryta ok. 1:1÷1:1,5.

Stożki skarpowe w obrębie obiektu mostu i kładki są nieumocnione, częściowo zadarnio-

ne, wykazujące ubytki i osuwiska. 

Droga powiatowa na moście i dojazdach jest o nawierzchni twardej asfaltowej o szeroko-

ści 5,0 m. W przekroju drogowym na dojściach do mostu (kładki) występuje chodnik dla

pieszych od strony wschodniej  mostu o szerokości 1,5 m i wykonany jest z betonowej

kostki brukowej. 

Oś drogi na moście jest w lekkim łuku, a sam dojazd do mostu od strony południowej znaj-

duje się na ostrym zakręcie zbliżonym do kąta prostego. Kąt skrzyżowania osi mostu z

osią przeszkody (potoku) jest zbliżony do kąta prostego.

Obiekt nie posiada systemu odwodnienia, a odwodnienie odbywa się powierzchniowo. W

skrzydle ukośnym przyczółka północnego (podpora kładki) od strony górnej wody widocz-

ny jest wylot rury odwodnieniowej, stanowiący odwodnienie z wpustu krawężnikowego zlo-

kalizowanego przy wschodniej krawędzi drogi dojazdu północnego. 

Na wschodniej krawędzi kładki dla pieszych stwierdza się występowanie przewodu sieci

energetycznej niskiego napięcia w rurce osłonowej PCV Ø32 mm. Ponadto w bezpośred-

nim sąsiedztwie mostu od strony zachodniej przebiega podziemna sieć gazowa i energe-

tyczna średniego napięcia. Nad mostem widoczny jest przebieg napowietrznej sieci ener-

getycznej i telekomunikacyjnej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA istniejącego obiektu przeznaczonego do rozbiórki

Fot. 1. Widok kładki dla pieszych od strony górnej wody
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Fot. 2. Widok mostu od strony dolnej wody

Fot. 3. Widok stalowej konstrukcji kładki od spodu w kierunku przyczółka południowego
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Fot. 4. Widok żelbetowej konstrukcji mostu od spodu w kierunku przyczółka południowego

Fot. 5. Dojazd do mostu od strony południowej tj. od m. Pietrowice Wielkie w kierunku m. Kornice
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Fot. 6. Dojazd do mostu od strony północnej tj. od m. Kornice w kierunku m. Pietrowice Wielkie

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, od-

bioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:

• Opracowania  projektu  budowlanego  i  w  razie  wystąpienia  potrzeby  wykonawczego  z

uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-

ki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumenta-

cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno – użytkowego oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

• Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-

dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obo-

wiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządze-

nia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-

nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

• Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń.

• Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem zgodnie z

przepisami,

• Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami.

• Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty po wytyczeniu ro-

bót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

• Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami spe-

cyfikacji technicznych.

• Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.

• Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do po-

wiatowego zasobu geodezyjnego.

10



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy,

przez Wykonawcę  posiadającego stosowne doświadczenie i  potencjał  wykonawczy  oraz przez

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Do  opracowywania  poszczególnych  części  dokumentacji  projektowej  należy  stosować  się  do

szczegółowych przepisów i warunków technicznych:

◦ Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym.

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-

dzaniem.

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu za-

mówienia musi być  zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właści-

wymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi pol-

skimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Niniejsze opracowanie wykonano w ścisłym kontakcie z zarządcą drogi.

Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w szacunkowym przedmiarze ro-

bót, stanowiącym załącznik do niniejszego programu F-U. Szczegółowe rozwiązania wpływające

na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy.

Wycena całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy szczegółowo zapoznać się z niniej-

szym opracowaniem, dokonać wizji i pomiarów własnych w terenie.

W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z:

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną
dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,

- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych,

- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

-  wykonaniem czynności  wynikających z  uzgodnień  branżowych  dokumentacji  technicznej  np.

ewentualną przekładką urządzeń sieci, urządzeń obcych, zabezpieczeń urządzeń.

Natężenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura.

Przyjęto jako bazę obciążenie ruchem drogowym KR 4 dla odcinka 1 i KR5 dla odcinków 2 i 3.

Wykonano pomiar ruchu drogowego, który stanowi załącznik do niniejszego opracowania.
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Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze w terenie,

- rozbiórka nawierzchni drogowych (rozbiórka mechaniczna, frezowanie, rozbiórka ręczna) w pa-

sach drogowych drogi głównej i na skrzyżowaniach,

- demontaż oznakowania pionowego.

Wymagane konstrukcje drogowe jezdni, chodników, zjazdów i poboczy

Jezdnia

Projektowaną przebudowę jezdni należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z obowiązu-

jącymi warunkami technicznymi dla dróg publicznych. Geometrię jezdni należy ujednolicić i
zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „Z”. Z uwagi na różnice w natężeniu i strukturze ro-

dzajowej istniejącego i prognozowanego ruchu drogowego zdecydowano o zastosowaniu

różnych konstrukcji jezdni na poszczególnych odcinkach.

W wyniku przebudowy nawierzchni jezdni należy wykonać:
• ujednolicenie szerokości jezdni do 6,00 m (na łukach poziomych należy wykonać

odpowiednie poszerzenia jezdni), umożliwiając wyznaczenie 2 pasów ruchu o sze-

rokości minimum 3,00 m,

• wymiany i wzmocnienia konstrukcji jezdni (nawierzchni, podbudowy i wzmocnienia

podłoża gruntowego),

• na odcinkach gdzie nie zlokalizowano chodników, pobocza muszą mieć szerokość
nie mniejszą niż 1,00 m.

Celem właściwego połączenia przebudowywanego odcinka jezdni o nawierzchni asfaltobe-

tonowej  z istniejącymi konstrukcjami drogowymi drogi powiatowej  i innych dróg publicz-

nych, należy zaprojektować do wykonania w sposób stopniowy – schodkowy, z zachowa-

niem 50 cm szerokości odsadzki dla każdej wyżej ułożonej warstwy. 

Oczekiwana przez Zamawiającego konstrukcja jezdni DP 3504S na odcinku 1 o nawierzch-

ni asfaltobetonowej na odcinku od KM 0+005,30 do KM 1+231,60 winna przedstawiać się
następująco:

◦ warstwa ścieralna z AC11S z zastosowaniem asfaltu drogowego D-50/70 o grubości

warstwy  4 cm,

◦ warstwa wiążąca z AC16W z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 o grubości

warstwy 8 cm,

◦ podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego D-35/50 grubości

warstwy 12 cm,

◦ podbudowa z kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mecha-

nicznie 0/31,5 grubości warstwy 23 cm,

◦ stabilizacja istniejącego podłoża gruntowego cementem CEM I o Rm=2,5-5,0 MPa, z

zastosowaniem środka jonowymiennego o grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm;

stabilizacja winna spełniać  warunek mrozochronności o wartości minimum 0,7 po 28

dniach,

◦ istniejące podłoże gruntowe (-0,77m).
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Oczekiwana przez Zamawiającego konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego jezdni

DP 3504S na odcinku 2 i 3 o nawierzchni na odcinkach od KM 0+000 do KM 0+420,40 i od

KM 0+797,00 do KM 2+389,20 oraz jezdni DP 3502S na odcinku od KM 5+138,70 do KM

5+292,30 winna przedstawiać się następująco:

◦ nawierzchnia jednowarstwowa z betonu cementowego klasy C-35/45 dyblowana

i kotwiona o grubości warstwy 25 cm z warstwą poślizgową (bez możliwości sto-

sowania folii z tworzyw sztucznych),

◦ podbudowa z betonu cementowego klasy C-12/15 grubości warstwy 20 cm,

◦ stabilizacja  istniejącego  podłoża  gruntowego  cementem  CEM I  o  Rm=2,5-5,0

MPa, z zastosowaniem środka jonowymiennego o grubości warstwy po zagęsz-

czeniu 30 cm; stabilizacja winna spełniać  warunek mrozochronności o wartości

minimum 0,7 po 28 dniach,

◦ istniejące podłoże gruntowe (-0,77m).

Powyższa konstrukcja dotyczy również zatoki autobusowej zlokalizowanej na odcinku nr 2. 

Konstrukcje przyjęto na podstawie opinii  geotechnicznej,  będącej  załącznikiem do PFU.

Dopuszczalnym będzie przedstawienie przez Wykonawcę  innych konstrukcji  jezdni,  jed-

nakże wykonawca będzie musiał wykazać merytorycznie (załączyć obliczeniowe uzasad-

nienie), iż będą one lepszym rozwiązaniem.

Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie będą one ograniczone in-

nymi zabudowywanymi elementami, należy zachowywać  wymagane poszerzenia warstw

dla każdej niżej zabudowywanej, uwzględniające naturalny klin odłamu.

Istniejące podłoże gruntowe należy doprowadzić do grupy nośności G1. Podłoże pod war-

stwy konstrukcyjne dla jezdni i pobocza winno być prawidłowo wyprofilowane i zagęszczo-

ne, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego podłoża nie był mniejszy niż 160 MPa. 

Natomiast na górze zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego minimalny

moduł odkształcenia wtórnego powinien wynosić minimum 200 MPa. 

Badania modułu odkształcenia gruntu należy wykonywać nie rzadziej niż co 200 mb.

Na przebudowywanym odcinku drogi wskazanym na załączniku graficznym, należy doko-

nać wymiany  krawężników na nowe betonowe o wymiarach:

◦ przy chodniku zabudować należy krawężnik betonowy wystający na wysokość 12 cm

nad poziom jezdni,

◦ na szerokości zjazdów przy jezdni zabudować należy krawężnik betonowy najazdowy

wystający na wysokość 3-4 cm nad poziom jezdni,

◦ na szerokości zjazdów od strony posesji zabudować należy krawężnik betonowy najaz-

dowy zaniżony na wysokość minus 1 cm lub równy poziomowi nawierzchni zjazdu,

◦ na szerokości przejść dla pieszych zabudować należy krawężnik betonowy najazdowy

wystający na wysokość 1 cm nad poziom jezdni,

◦ przejścia z krawężników wystających na krawężniki najazdowe należy realizować kra-

wężnikami betonowymi przejściowymi na długości minimum 2 m,

◦ w przypadku wymiany krawężników betonowych na łukach poziomych poniżej 10 m na-

leży stosować krawężniki łukowe o promieniu zgodnym ze stanem projektowanym.

Na odcinku o nawierzchni asfaltobetonowej należy stosować krawężniki betonowe o szero-

kości 15 cm (H=30; 22; 30/22 cm), natomiast na odcinkach o nawierzchni z betonu cemen-

towego krawężniki typu ciężkiego o szerokości 20 cm (H=30; 22; 30/22 cm).

Projektowaną ławę z betonu C-16/20 pod krawężnik należy wykonać na uprzednio przygo-

towany podkładzie z piasku. 
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Co  50  mb  należy  wykonać  dylatację  ławy  betonowej  podkrawężnikowej  o  szerokości

12mm. Dylatację wypełnić należy trwale plastyczną masą zalewową mrozo i wodoodporną.

Krawężniki  oraz  obrzeża  należy  po  ułożeniu  ławy  betonowej  posadowić  na  wilgotnym,

świeżym i niestężonym betonie.

W zakresie zadania należy również wykonać:
• zabezpieczenie sieci elektrycznej i teletechnicznej zlokalizowanej poprzecznie pod jezdnią

rurami dwudzielnymi na długości około 200 mb;

• przestawienie -  korekta ustawienia  słupów teletechnicznych lub elektrycznych -  5 szt  z

przewieszeniem kabli;

• przebudowę podziemnej sieci gazowej g90 i sieci energetycznej niskiego napięcia w zakre-

sie kolidującym z przebudowywanym obiektem inżynierskim.

Chodnik i zjazdy.

Przebudowana nawierzchnia  chodnika przy DP 3504S i  i  DP 3502S będzie  miała na-

wierzchnię z kształtki betonowej brukowej koloru szarego, natomiast na zjazdach należy
stosować kształtkę betonową brukową koloru czarnego lub ciemny grafit. 

Do zabruku nawierzchni chodnika i zjazdów należy stosować kształtkę betonową brukową
prostokątną 20x10 cm i grubości 8 cm.

Spadek poprzeczny chodnika ustalono standardowo o wartości 2,0% w kierunku jezdni.

Zjazdy podlegające przebudowie lub remontowi wskazano na załącznikach graficznych do

niniejszego opracowania. Przekreśleniem wskazano również zjazdy nieużywane, w stanie

zaniku, które będą przeznaczone do likwidacji.

Krawędzie przecięcia zjazdów z jezdnią należy standardowo zukosować w stosunku 1:1

(np.: 2,00 m : 2,00 m). Na zjazdach o publicznym charakterze ruchu należy wykonać wy-

okrąglenia, o wartości promienia dostosowane do istniejącego lub prognozowanego ruchu

kołowego pod względem gabarytów i ilości pojazdów.

Konstrukcja chodnika i zjazdów winna składać się z następujących warstw:

• kształtka betonowa brukowa prostokątna o grubości 8 cm,

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 3 cm,

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gru-

bości 20 cm,

• stabilizacja gruntu cementem 2,5-5,0 MPa z o grubości 20 cm.

Podłoże pod zaprojektowane konstrukcje chodnika winno być prawidłowo wyprofilowane i

zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego podłoża nie był mniejszy niż E2

≥ 60 MPa. 

Natomiast po wykonaniu i zagęszczeniu podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia

naturalnego przy przebudowie chodnika, moduł wtórnego odkształcenia E2 (przed ułoże-

niem nawierzchni brukowej) nie może być mniejszy niż 80 MPa.

Obrzeże betonowe 8x30 cm zabudować na ławie z betonu C16/20 z oporem na całkowitej

długości chodnika (gdzie nie ma istniejącej zabudowy budynkami lub murowanymi ogro-

dzeniami).

Pozostałe zjazdy, to jest głównie do gruntowych dróg transportu rolnego i na teren pól

uprawnych należy utwardzić poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu z masy asfalto-

betonowej, zagęszczając materiał mechanicznie. Grubość warstwy destruktu po zagęsz-

czeniu nie może być mniejsza niż 20 cm.
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Pobocza.

Zniszczone w trakcie realizacji  zadania nawierzchnie istniejących poboczy,  zostaną  po-

wtórnie utwardzone destruktem z masy asfaltobetonowej w technologii jak dla zjazdów z

tego materiału na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości podbu-

dowy minimum 20 cm.

Szczegółowe lokalizacje i rodzaj nawierzchni poboczy pokazano na załącznikach graficz-

nych PFU.

Działanie takie znacząco poprawi  trwałość  konstrukcji  jezdni,  a także zapewni  większy

komfort  poruszania  się  pojazdów mechanicznych.  Ustalona szerokość  poboczy  będzie

wynosić 1,00 m. 

Spadki poprzeczne pobocza należy kształtować o wartości  6-8 % dla nawierzchni z de-

struktu z masy asfaltobetonowej.

W zakresie zadania przewiduje się wykonanie robót związanych z wykoszeniem istnieją-

cych poboczy gruntowych porośniętych trawami i chwastami.

Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wód opadowych będzie za-

pewniać istniejące: kanalizacja deszczowa, pobocza gruntowe i rowy przydrożne.

Wody opadowe  z  powierzchni  jezdni,  chodników,  zjazdów  i  pobocza  odbierane  będą
nowymi  wymienianymi  wpustami  ulicznymi,  podłączonymi  przykanalikami  do  studni

rewizyjnych i kanału deszczowego.   

Na etapie wymiany nawierzchni należy wszystkie pokrywy studni rewizyjnych i wpustów

ulicznych wyregulować do poziomu nawierzchni jezdni. Wymieniane pokrywy zabudować
w klasie  D400  w  obrębie  jezdni  i  utwardzonego  pobocza  oraz  C250  na  pozostałych

nawierzchniach.

Przepusty  i  odcinki  kanalizacji  nie  budzące  zastrzeżeń  należy  zachować,  a  w  razie

potrzeby oczyścić z namułu i nieczystości.

Uszkodzone i zniszczone w wyniku prowadzonych robót drogowych studnie rewizyjne i

odcinki kolektorów kanalizacji deszczowej podlegają wymianie na koszt Wykonawcy robót.

Wymagana konstrukcja dla przebudowywanego obiektu inżynierskiego

Należy wykonać  całkowitą  rozbiórkę  istniejącego mostu wraz z sąsiadującą  kładką  dla

pieszych oraz w ich miejscu zaprojektować i wykonać nowy obiekt inżynierski w postaci

przepustu drogowego o konstrukcji stalowej rury spiralnie karbowanej o kształcie łukowo-

kołowym. 

Podstawowe minimalne założenia technologiczne i gabarytowe: 

� ilość otworów – 1,

� minimalne wymiary przekroju owalnego: rozpiętość / wysokość = 2,97 m / 2,00 m, 

� minimalna grubość blachy: 3,5 mm,

� zabezpieczenie antykorozyjne rury: ogniowo naniesiona powłoka cynkowa o masie

600 g/m2 dwustronnie,  co  odpowiada  42  µm grubości  powłoki  z  każdej  strony

blachy oraz dodatkowo powłoka polimerowa o grubości min. 250 µm z  obu stron

blachy,

� ścięcie  wlotu/wylotu  przepustu  może  być  wykonane  zarówno  przy  pionowym

zakończeniu rury jak i przy ścięciu zgodnie z pochyleniem skarpy:

• dla pionowego zakończenia rur wymagana jest pionowa ściana żelbetowa lub

ściana z gabionów,

• dla zakończenia rury ścięciami ukośnymi dostosowanymi do pochylenia skarpy

15



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

wymagane  jest  umocnienie  skarpy  kamieniem  na  zaprawie  cementowo-

piaskowej i spoinowaniem,

� wysokość naziomu H czyli pionowa odległość pomiędzy kluczem rury a niweletą
drogi, obejmująca również  warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej powinna

spełniać  następujący  warunek  Hmin =  max  {(B/8+0,2);  B/6;  0,6  m},  gdzie  B  –

rozpiętość  rury  [m],  w  przypadku,  gdy  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  są
grubsze niż zalecany min. naziom, to grubość zasypki z kruszywa powinna wynosić
minimum 0,10÷0,15 m nad rurą,

� fundament kruszywowy i zasypka rury przepustu:

• na zasypkę i fundament kruszywowy należy stosować: żwir, mieszanki żwirowo

– piaskowe, pospółkę, 

• kruszywo  powinno  mieć  frakcję  0÷32  mm,  wskaźnik  różnoziarnistości  Cu≥4,

wskaźnik krzywizny 1≤Cc≤3 oraz wodoprzepuszczalność k10>6 m/dobę,

• materiał użyty do wykonania fundamentu kruszywowego i zasypki nie powinien

być agresywny, zawierać związków organicznych, zmarzlin itp.,

• materiał  zasypki  powinien  być  układany  warstwami  o  maksymalnej  grubości

30 cm, a następnie zagęszczany,

• układanie musi być wykonane symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka

sama po obydwu  stronach  rury  stalowej,  przy  czym  dopuszcza  się  różnicę
wysokości równą  jednej warstwie; przed przystąpieniem do układania kolejnej

warstwy należy upewnić się czy poprzednia została właściwie zagęszczona,

• wskaźnik  zagęszczenia  kruszywa  zasypki,  powinien  wynosić  min.  0,98,  a w

bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji dopuszcza się 0,95.

� posadowienie – ze względu na występowanie gruntów słabonośnych pod obiektem

należy przewidzieć wymianę gruntu lub wzmocnienie albo posadowienie pośrednie

spełniające wymaganą nośność obiektu,

� parametry światła przepływu muszą być określone przez Projektanta na podstawie

obliczeń  hydrauliczno-hydrologicznych  w  operacie  wodnoprawnym  z

uwzględnieniem warunków administratora cieku,

� zabudowa  gzymsowa  –  w  przypadku  pionowego  zakończenia  rury  pionowymi

ścianami  żelbetowymi  lub  ścianami  z  gabionów  należy  przewidzieć  elementy

gzymsowe  w  postaci  polimerobetonowych  prefabrykatów,  a  na  górnych

powierzchniach ścian cienkowarstwową nawierzchnię przeciwpoślizgową na bazie

żywicy poliuretanowo – epoksydowej lub na bazie asfaltu modyfikowanego,

� jako  warstwę  izolacyjno-drenażową,  odcinającą  przed  przenikaniem  wody

opadowej  na konstrukcję  przepustu,  w warstwie  zasypki  naziomu bezpośrednio

nad rurą należy wykonać geomembranę spawaną PP lub HDPE o gr. min. 1,0 mm

w osłonie  geowłókniny o odporności  na przebicie  statyczne CBR min.  5 kN ze

spadkiem min 5% i na jej końcach rury drenarskie o średnicy min. Ø160 mm w

grysie 8/16 mm z otoczaków,

� konstrukcja  nawierzchni  jezdni,  nawierzchni  chodnika  dla  pieszych,  krawężniki,

obrzeża nad przepustem, system odwodnienia jezdni należy wykonać  zgodnie z

założeniami branży drogowej,

� elementy  bezpieczeństwa  ruchu  nad  przepustem:  barieroporęcz  ochronna  przy

krawędzi  jezdni  od  strony  dolnej  wody,  bariera  ochronna  oddzielająca  ruch

pojazdów  od  ruchu  pieszych  przy  krawędzi  jezdni  od  strony  górnej  wody,

balustrada stalowa o wysokości min. 1,1 m przy krawędzi chodnika dla pieszych od

strony górnej wody. Słupki barier i balustrad nie mogą kolidować z projektowaną
konstrukcją rury przepustu. Jeżeli ich montaż nie będzie się odbywał na koronie

pionowych ścian czołowych, to należy zastosować specjalnie zaprojektowaną ławę
fundamentową pod kotwione w betonie słupki barier z uwzględnieniem obciążenia
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na podstawie normy PN-EN 1991-2:  2007 (pkt.  4.7.3.3), w celu wyeliminowania

ewentualnych uszkodzeń geomembrany oraz konstrukcji stalowej,

� jeżeli  jakikolwiek  element  konstrukcji  obiektu  będzie  wykonany  z  betonu  to

rozwiązania  powinny  uwzględniać  następujące  minimalne  wymagania  dla

zastosowanych podstawowych materiałów i minimalne wymagania w zakresie klas

ekspozycji:

Element konstrukcyjny Klasa betonu Klasa ekspozycji

Kapy i elementy gzymsowe C35/45 XC4, XD3, XF4

Konstrukcje oporowe C30/37 XC4, XD1, XF2

Fundamenty* C30/37 XC2, XD2, XF2

Pale przemieszczeniowe, wiercone (z wyłączeniem 
pali prefabrykowanych)*

C30/37 XC2, XD2, XF2

Pale przemieszczeniowe prefabrykowane* C40/50 XC2, XD2, XF2
*) Wymaganie dotyczące odporności  betonu na działanie mrozu w

fundamentach i  palach nie  dotyczy elementów,  które w całości  są
usytuowane poniżej głębokości przemarzania gruntu

� do  wykonania  zbrojenia  betonu elementów obiektu inżynierskiego minimalnym

wymaganiem jest  stosowanie stali  zbrojeniową  o wysokiej  ciągliwości  klasy C o

charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa.

Oznakowanie drogowe

Istniejące oznakowanie drogowe zostanie całkowicie wymienione na nowe.

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej  organizacji  ruchu na

czas prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być za-

twierdzone przez Zarządzającego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż ozna-

kowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz

jego demontaż po zakończeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę istniejących

znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym

projektem stałej organizacji ruchu. 

W wyniku przebudowy nawierzchni jezdni i pobocza, koniecznym będzie wykonanie projek-

tu oznakowania poziomego, uwzględniającego wyznaczenie i oznakowanie osi jezdni i kra-

wędzi pomiędzy jezdnią oraz poboczem, a także oznakowania przejść dla pieszych.

W zakresie zadania zaplanowano wykonanie lub odtworzenie oznakowania 4 przejść dla

pieszych wraz z ich doświetleniem co najmniej 4 lampami z oprawami typu LED na słupach

(2 przejścia w Pietrowicach Wielkich, 1 przejście w Kornicach i 1 w Pawłowie). 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki:

- znaki z grupy średniej z blachy ocynkowanej,

- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie,

- lica znaków z folii odblaskowej I lub II generacji – w zależności od treści znaku,

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm lub innych typowych zaakcep-

towanych przez Inwestora.

Oznakowanie  pionowe  i  poziome  należy  wykonać  jaku  grubowarstwowe  zgodnie  ze

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Załącznik

do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
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Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe będą obejmowały:

- ścięcie mechaniczne zawyżonego pobocza, uzupełnienie zaniżeń wraz z przewiezieniem nad-

miaru (ścinki do 1 km);

- ręczne plantowanie poboczy;

- pozysk i dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy wraz z obsianiem trawami (pre-

ferowany typ traw – niskie), przy grubości warstwy do 10 cm.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpo-

wiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie

z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wy-

maga:

• opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji

wszystkich części zamówienia,

• opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

• opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,

• wykonanie robót budowlanych.

• obsługi geodezyjnej inwestycji,

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicz-

nych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania

uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed rozpoczęciem robót

należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań projek-

towych) i wykonania robót budowlanych.

Definicje
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicz-

no-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy.

Droga – droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów

oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowa-

dzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z

wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w

zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i ma-

teriałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego obiek-

tów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,

materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą – do infrastruktury tej

należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie
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telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazowe,

ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziemne

specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe.

Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub  przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów

drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami

regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie kole-

jowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty ku-

baturowe.

Inżynier – zgodnie z Warunkami Umowy.

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant – definicje zgodne z zamieszczonymi w

ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz

z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiało-

we z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu drogo-

wego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową bu-

dowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność
jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie na-

chylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych

powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mostowych jest to

konstrukcja nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu

i jego posadowienia.

Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynika-

jących z jej  cech funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja

1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124)

Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część  wykopu, która jest  ograniczona  koroną drogi i

skarpami rowów.

Linie rozgraniczające drogę – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy

drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw

służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe

i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (zasadnicze

i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, place, opa-

ski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w

strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do postoju

pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy:

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ru-

chu i czynników atmosferycznych.

• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, za-

pewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudo-

wę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub

profilu istniejącej nawierzchni.

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na

podłoże.

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
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1. Podbudowa zasadnicza górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstruk-

cji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

2. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem czą-

stek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

3. Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa, której głównym  zadaniem  jest  ochrona na-

wierzchni przed skutkami działania mrozu.

4. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

5. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się o

nawierzchni.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju

w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogo-

wnictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera,

w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące,

pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe,

pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z

liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg.

Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych doty-

czących dróg publicznych (Dz. U. 2022, Poz. 1518). Do obiektów inżynierskich zalicza się:

• obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),

• tunele (tunele, przejście podziemne),

• przepusty,

• konstrukcje oporowe.

Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 

odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania pro

jektowego. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,  umieszcze-

nia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jedno-

cześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębo-

kości przemarzania.

Podłoże ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwe-

go wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.

ST – Specyfikacje Techniczne

Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:
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◦ znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielą-

cym,

◦ znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej”,

◦ słupki przeszkodowe,

◦ bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym,

◦ osłony energochłonne,

◦ osłony przeciwolśnieniowe,

◦ punktowe elementy odblaskowe,

◦ sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,

◦ urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, tabli-

ce informacyjne i znaki o zmiennej treści),

◦ urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy).
Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do roz-

poznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyj-

nym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowla-

nego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo

budowlane).

Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy

Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu

drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem.

Zamawiający – zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni  muszą  zapewnić  przydatność
strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funk-

cje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia

wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. 

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać  warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby

utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.

Obiekt inżynierski w postaci przepustu po wykonaniu przebudowy musi być w pełni zintegrowany z

rozwiązaniami projektowymi przebudowy odcinka drogi powiatowej, tj. musi posiadać odpowiednie

gabaryty, które pozwolą na przeprowadzenie przez obiekt jezdni, chodników dla pieszych, pobo-

czy i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które przewidziane są podczas przedmiotowej

przebudowy drogi. W szczególności obiekt powinien być dostosowany do osi i niwelety drogi oraz

jej elementów geometrycznych. Konstrukcja przepustu musi przenosić wymagane obciążenia stałe

i ruchome, jakie stawiane są nowoprojektowanym obiektom mostowym. Światło przepustu musi

zapewnić swobodę przepływu miarodajnego wód potoku. Obiekt powinien być tak zaprojektowany

i wykonany, aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania była zapewniona jego

trwałość  rozumiana jako zdolność  użytkowania  obiektu przy zachowaniu  cech wytrzymałościo-

wych i eksploatacyjnych. Materiału użyte do budowy powinny zapewnić trwałość odpowiednio do

przyjętych okresów użytkowania poszczególnych elementów obiektu.

Wykonawca przedstawi harmonogram  realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umową.  

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami

inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowa-

niem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny speł-

niać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy

Przewiduje się karczowanie zieleni przydrożnej i poszycia w granicach istniejącego pasa drogo-

wego, rozbiórkę elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania pionowego zgodnie z

projektem stałej organizacji ruchu

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstruk-

cyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne, wielkości,

wymiary i technologie powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe,  plantowanie z humusowa-

niem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczę-

cia robót.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w części dotyczącej
wykonania dokumentacji projektowej

Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt Budowlany winien zawierać następujące części:

• Projekt Zagospodarowania Terenu

• Projekt Architektoniczno-budowlany

• Projekt Techniczny.
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Jeżeli skomplikowanie obiektu będzie tego wymagać, wykonawca wykona również projekty wyko-

nawcze, szczególnie dla obiektów inżynierskich.

Dopuszczalnym będzie wykonywanie dokumentacji projektowych z podziałem na poszczególne

zakresy zadania (np. wg nr dróg i dla poszczególnych obiektów inżynierskich).

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD

w formacie pdf na podstawie  Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Roz-

woju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumenta-

cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno- użytkowego.

Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w

formacie pdf.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski, jeżeli Inwestor będzie tego opracowania wymagał, należy opracować w
oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji.

Kosztorys należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno- użytkowego.

Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w for-

macie pdf.

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami:

• Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-

niem,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpie-

czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Zatwierdzony projekt stałej (jeśli będzie konieczność opracowania) i tymczasowej organizacji ru-

chu należy przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie

CD.
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Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego:

• Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny

być  zgodne  z  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  z  dnia

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszcza-

nia na drogach.

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww.

Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż
lokalizacji.

Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozpo-

rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.

nr 120, poz. 1126).

Informację BIOZ należy opracować i załączyć do projektu budowlano-wykonawczego.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wstęp

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wy-

konania i odbioru robót drogowych dla przedmiotu opracowania

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi

instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiaro-

wych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtwo-

rzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawodnie-

nia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca od-

kładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać  do powstania szkód w przyległych obiektach.

Należy  unikać  przerw w prowadzeniu  robót.  W specyfikacjach technicznych  należy  zawrzeć
wszystkie wymogi dla wykonania poszczególnych warstw.

Odwodnienie powierzchniowe – na odcinkach bez kanalizacji planuje się zachowanie istnieją-

cego odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i

podłużnych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środo-

wiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska

wodnego.

Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkańcom

możliwość dojazdu do posesji. 

Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót za-

sadniczych na pasach ruchu nawierzchni.  W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi

jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności w

nocy.
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Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowa-

niem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynko-

wana z zastosowaniem folii odblaskowych I lub II generacji – zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czyn-

ności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz je-

den egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wykona-

nia i odbioru robót (w wersji papierowej).

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy,

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfi-

kacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w do-

kumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-

łów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy

obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopusz-

czenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obo-

wiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpio-

ne innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-

ce oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób

postronnych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kro-

ki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie

i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicz-

nych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-

ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe ozna-

czenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budo-

wy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia in-

stalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-

nych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-

kach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-

legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do  czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały

czas, do momentu odbioru końcowego.

Materiały
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Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wyma-

gania polskich przepisów, a  wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają
wymagane parametry.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wyko-

nawca.

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  Wy-

konawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budo-

wy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla któ-

rych zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez

Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc  się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłace-

niem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcę.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na  jakość wykonywanych robót.  Liczba  i wydajność sprzętu powinny

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projek-

towej, ST.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowi-

ska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie-

sprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów tech-

nicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-

dowy.

Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-

bót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-

wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określo-

nym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu

poniesie Wykonawca.

Kontrola jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w

zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją pro-

jektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone

są w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

1. stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów po-

twierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach tech-

nicznych,

3. sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z pro-

jektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi Wyko-

nawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

28



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,

które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-

wiający.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-

dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-

ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

• projekt budowlany i wykonawczy (w przypadku gdy będzie taka potrzeba),

• plan BIOZ,

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budow-

lanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finanso-

wych budowy,

• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,

• protokoły prób i badań, 

• protokoły odbiorów robót,

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-

nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-

rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-

botach,
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• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-

cie wykonywania robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-

nawcy robót.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-

pieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiór robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
◦ robót zanikowych i ulegających zakryciu,

◦ odbiór końcowy.

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:

◦ użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do do-

kumentacji projektowej i ST,

◦ jakość wykonania i dokładność robót.

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru in-

westorskiego. Wykonawca będzie zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót

podlegających zakryciu oraz zanikowych (dotyczących głównie warstw konstrukcyjnych oraz od-

wodnienia). W razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany na żądanie

przedstawiciela Zamawiającego odkryć  te roboty lub wykonać  odpowiednie odkucia lub otwory

niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na

własny koszt. Wykonawca będzie przedstawiał inspektorowi nadzoru niezbędne wyniki badań ce-

lem odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu (w tym nośności podbudowy) a jego przed-

stawiciel będzie uczestniczyć w wykonywanych pomiarach i oględzinach. Inspektor nadzoru inwe-

storskiego będzie odbierał roboty, o których mowa wyżej w terminie do 5 dni od daty ich zgłosze-

nia i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnym do oceny prawidłowości wykonanych ro-

bót.

Odbiór końcowy robót

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym w umowie

terminie. 

30



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o  któ-

rych mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-

spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy,

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem wyko-

nawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie mate-

riały były),

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i warto-

ści ogółem.

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiają-

cego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponow-

ny termin odbioru końcowego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Przeglądy Gwarancyjne

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad:

◦ stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole

spisanym na tę okoliczność lub 

◦ w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia

przez Zamawiającego.

Ustala się następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

• w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane

Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,
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• przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.

Z przeglądów gwarancyjnych spisane zostaną protokoły.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność do-

konania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia

przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wyko-

nawcy.

Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty

związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w

tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania

zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu

umowy byłaby niemożliwa. 

Są to między innymi koszty:

• organizacji ruchu na czas robót,

• zabezpieczenia miejsca robót,

• przygotowania terenu i zaplecza,

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.

Fakturę końcowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze końcowym całego zamówienia.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z

odrębnych przepisów.

Droga, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi istniejący ciąg drogowy drogi powiatowej.

Zamawiający oświadcza, że działki zajęte przez przebudowę, stanowią pas drogowy, są we wła-

daniu Inwestora.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego

Ustawy i rozporządzenia:

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-

dowlanych.

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geo-

dezyjnych obowiązujących w budownictwie.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie przepisów

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo-

ścią na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i prze-

budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno-użytkowym.

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagań jakim po-

winny odpowiadać projekty prac geologicznych.

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna

odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

13. Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym.

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-

niem.

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpie-

czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewiden-

cji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru nu-

merów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

20. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami.

21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-

dowisko.

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

25. Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej z dnia

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-

fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-

no-użytkowego.

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów.

27. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklaro-
wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym.

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do progra-
mu funkcjonalno - użytkowego
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1. Mapa zasadnicza z naniesionym ogólnym zakresem robót.

2. Szacunek kosztów w formie kosztorysu szacunkowego z przedmiarem robót.

3. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby zadania: „Przebu-

dowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie gminy Pietrowice Wielkie

i Gminy Rudnik”., sporządzona przez firmę Geomorr sp.j., styczeń 2024 r. 

4. Pomiar natężenia ruchu drogowego.
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