

Racibórz, dnia 15.04.2025 r.

Znak sprawy: OR.VII.272.10.2025

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim”

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, **Zamawiający – Powiat Raciborski** przekazuje treść otrzymanego zapytania do SWZ i udzieloną na nie odpowiedź:

Pytanie 1: Dotyczy SWZ Rozdział 5 Termin Wykonania Zamówienia – Zamawiający napisał „Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w następujących terminach:”

- 3 szt. w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie po z niej niż do dnia 9.02.2026 r.

- 3 szt. w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie po z niej niż do dnia 11.05.2026 r.

Prosimy o anulowanie zapisu „nie później niż...” i pozostawienie zapisów, które będą brzmiały:

- **3 szt. w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy**

- **3 szt. w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy**

Podany przez Zamawiającego termin dostawy pierwszej partii autobusów jest bardzo krótki. Jedynie Zamawiający ma wpływ na termin podpisania – zawarcia umowy, a Wykonawca musi się liczyć z tym, że taka umowa zostanie zawarta w ostatnim dniu wynikającym z **terminu związania z ofertą**, który w tym postępowaniu wynosi **90 dni**. Tym samym okres na realizację umowy, który ma Wykonawca to **6 miesięcy**. W obecnych warunkach gospodarczo – politycznych jest to termin nie realny. Podtrzymanie zapisów wykluczy z postępowania jednego z największych dostawców autobusów klasy II w Europie.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wprowadza następującą modyfikację:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w następujących terminach:

- **9 miesięcy od dnia podpisania umowy – dostawa 3 szt. autobusów**

- **12 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 20.06.2026 r. – dostawa 3 szt. autobusów.**

B. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **12.05.2025 r., godzina 9:00:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert **14.05.2025 r., godzina 9:00:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **12.05.2025 r., godzina 9:30:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **14.05.2025 r., godzina 9:30:00.**

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 9.08.2025 r. t.j. 90 dni.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.08.2025 r. t.j. 90 dni.

- C. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia nr 229330-2025 z dnia 8.04.2025 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym na:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1e6ddff7-1d3a-4249-a0bd-f89831121e93>

- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonał zmiany: Załącznika nr 2 do SWZ – Projekt umowy.**

E. W załączeniu:

- 1) *Zmiana ogłoszenia opublikowana dnia 16.04.2025 r.*
- 2) *Modyfikacja SWZ - zmiana z dnia 16.04.2025 r.*
- 3) *Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy - zmiana z dnia 16.04.2025 r.*

- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. STAROSTY

**Beata Bańczyk
SEKRETARZ POWIATU**