

Powiat Raciborski  
Plac Stefana Okrzei 4  
47 – 400 Racibórz

OR.VII.272.32.2025

Racibórz, dnia 14.11.2025r.

### **Informacja o unieważnieniu części 3 postępowania**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.32.2025 pn.: „**Roboty na rowach związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024r**”.  
**Część 3 zamówienia pn. „Remont rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3529 S relacji Borucin - Bolesław w km od 2+780 do km 3+160”**

#### **I. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 3**

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz.1320 z późn. zm.) informujemy, iż w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 14.11.2025 r. na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.), ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie: W związku z przedłużającą się procedurą udzielania zamówienia publicznego wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym z uwagi na fakt iż, w dniu 7.11.2025 r. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał do tut. Starostwa informację dotyczącą przesłania wniosków o dofinansowanie (tj. zawierających podpisane umowy z wykonawcami na realizację poszczególnych części ww. zadania) w terminie do 14.11.2025 r. Termin ten został określony jako ostateczny i nieprzekraczalny ze względu na konieczność jego procedowania.

Postępowanie przetargowe nr OR.VII.272.32.2025 zostało zakończone wyborem najkorzystniejszej oferty na dzień 07.11.2025 dla 1,2 oraz 4 części postępowania, w związku z czym możliwe jest przekazanie zawartych umów w ww. terminie.

Postępowanie obejmujące część 3 - „Remont rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3529 S relacji Borucin - Bolesław w km od 2+780 do km 3+160” zostało przesunięte do realizacji na rok 2026, ponieważ w wyznaczonym przez Śląski Urząd Wojewódzki terminie nie jesteśmy w stanie przekazać kompletu dokumentacji, w szczególności umowy z wykonawcą zadania. W związku z powyższym należy unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 z późn. zm.), ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

wz. S T A R O S T Y

*Ewa Lewandowska*  
WICESTAROSTA

Sporządziła: Anita Stuchły, wew.385