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UMOWA  NR SI.7013...2017

zawarta dnia .............................
 w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, w imieniu którego działają:

1.
……………………………….......................

2.
……………………………….......................

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a,

................................................................... z siedzibą w ................................ ul..............................................

REGON ………………, NIP …………………, wpisanym do CEIDG/KRS,

reprezentowanym przez    …….....................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego wyboru Wykonawcy w formie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

2. Nadzór inwestorski, o którym mowa w ust. 1 pełniony będzie nad wykonaniem robót w branży sanitarnej wynikających z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Wykonawca upoważniony jest do występowania w charakterze przedstawiciela Zamawiającego  wobec  …………........ z siedzibą w ………. przy ul. .................., realizującego roboty budowlane na zadaniu o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej „Wykonawcą robót budowlanych”.
4. Usługa musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

5.
Zadanie, o których mowa w ust. 1, jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 12.2 „Infrastruktura Kształcenia zawodowego”, Poddziałanie 12.2.2. „Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT”.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) powiadomi Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
2) przed rozpoczęciem robót, przekaże Wykonawcy kopie podpisanej umowy z Wykonawcą robót budowlanych, oraz w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz kosztorysy ofertowe Wykonawcy robót budowlanych dla zakresu nadzorowanych prac,

3) potwierdzi wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez podpisanie „Protokołu zaawansowania nadzoru inwestorskiego”.  

2. Obowiązki Wykonawcy:   

1) prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami umowy oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

2) nadzorowanie robót na budowie zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz.  290 z późn. zm.) w tym:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie do 5 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, 
d)  uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych - Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość wykonania inwestycji, zgodność wykonania z projektem oraz zmiany kosztów jej wykonania, 

4) sprawdzanie wbudowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności z projektem oraz normami i świadectwami, 

5) przedłożenie Zamawiającemu wypełnionego i podpisanego oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem: kopii uprawnień budowlanych oraz przynależności do właściwej izby w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy, 

6)  udział w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych oraz naradach na związanych z realizacją zadania,
7) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,

8) w wypadku wystąpienia robót dodatkowych bądź zamiennych:

 a) podpisanie „Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych” bądź „Protokołu konieczności wykonania robót zamiennych” w terminie do 5 dni od daty ich ujawnienia na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych,

 b) ustalenie obmiaru i przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych w terminie do 5 dni od daty podpisania „Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych” na te roboty, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych,
 c) sprawdzenie „kosztorysu robót zamiennych” oraz „kosztorysu robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji” w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a  Wykonawcą robót budowlanych,
9)  kontrola i weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów powykonawczych w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania,

10)  dokonanie odbioru wykonanych części przedmiotu umowy i spisanie protokołu na tą okoliczność o nazwie  „Protokół  częściowy”, w terminie do 7 dni od terminu zakończenia okresu rozliczeniowego wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót stanowiącego załącznik do umowy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych,
11) udział jako członek komisji odbiorowej w odbiorach technicznych poszczególnych zakresów, przewidzianych w umowie pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych, stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej, 

12) udział jako członek komisji odbiorowej w odbiorze końcowym przewidzianym w umowie pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych, stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności oraz sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej,

13) stwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas wyżej wymienionych odbiorów robót.

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub/oraz zamiennych w trakcie realizacji zadania o którym mowa w §1 ust. 1,  w obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi zakresami.
4. W związku z realizacją obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca zapewnia pobyt na budowie, odpowiednio do potrzeb wynikających z toku realizacji zadania.

5. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w niniejszej umowie będzie pełnić …………........................ który/a posiada uprawnienia budowlane ........................................ w specjalności: …………………………………………..….... (umożliwiające pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przyjętych do wykonania na zadaniu o którym mowa w §1 ust. 1 ) o numerze ewidencyjnym ……….....…. z dnia ….....………….. 
6. Przez cały okres trwania niniejszej umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ……………………..zł. (słownie ………….. złotych 00/100).
§ 3

Termin wykonania

Terminy realizacji:  

1) rozpoczęcie   - od dnia następnego po dniu podpisania niniejszej umowy

2) zakończenie  - do dnia spisania protokołu odbioru końcowego i rozliczenia zadań, co winno nastąpić w terminie do dnia 02.05.2018r.
§ 4

Wynagrodzenie

1.  Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …. zł (brutto) słownie: ………………...złotych   …./100,

w tym: cena netto wynosi : ……….. zł  (słownie : …..złotych …../100 ), 

     podatek VAT w wysokości  23 % wynosi: …….…zł (słownie : …. złotych …/100).   

2. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 
3. Strony ustalają, iż Wykonawca wystawi faktury częściowe po rozliczeniu przerobu w okresie rozliczeniowym wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót stanowiącego załącznik do umowy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych, Do faktur Wykonawca dołączy niezbędne wyliczenia, z których będzie wynikać wysokość przysługującego mu wynagrodzenia, które zostanie ustalone proporcjonalnie do wartości nadzorowanych robót budowlanych na zadaniu, o którym mowa w §1 ust. 1, w danym okresie czasu. Zapłata faktur częściowych będzie następowała w terminie 14-dniowym, od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „Protokołem zaawansowania nadzoru inwestorskiego”.

4.  Faktura końcowa zostanie wystawiona  po dokonaniu odbioru końcowego zadania, o których mowa w §1 ust. 1. Zapłata faktury końcowej będzie następowała w terminie 14-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „Protokołem zaawansowania nadzoru inwestorskiego”.
5. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli w terminie płatności dokona on  należnej Wykonawcy wypłaty środków.

6. Dane do wystawienia faktury VAT:
Nabywca:
Powiat Raciborski


            Plac Stefana Okrzei 4



47-400 Racibórz



NIP: 6391982788

Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu



Plac Stefana Okrzei 4



47-400 Racibórz.
§ 5

Kary umowne

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2)  za nieterminowe realizowanie obowiązków z winy Wykonawcy, o których mowa w  § 2  ust. 2 pkt.2 lit c), 8 i 9 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

2.
Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w ust. 1 – wyliczoną równowartość Zamawiający potrąci bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

Zmiany umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

1) Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a) przedłużenie procedury przetargowej polegające na niepodpisanie umowy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych w terminie 45 dni od daty wszczęcia postępowania wynikające z okoliczności znajdujących się po stronie Powiatu Raciborskiego,

b) wstrzymanie prac objętych umową pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót budowlanych przez właściwe organy z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy robót  budowlanych co uniemożliwia terminowe zakończenie robót,

c) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, np. pożar, powódź, huragan, itp.,

d) konieczności wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót,
e) z powodu przerwy w całości w realizacji przedmiotu umowy powyżej 3 dni roboczych wynikającej  z decyzji Powiatu Raciborskiego a związanej z realizacją obowiązków szkoły,  
f) przyśpieszenie realizacji i zakończenia robót budowlanych oraz ich rozliczenie w wypadku możliwości udostępnienia Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy oraz dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi,
2) Zmiany mające wpływ na zakres nadzorowanych robót - konieczność wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Wykonawcą robót, 
3) Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia – zmiana urzędowej stawki podatku VAT, 
4) Zmiana osoby wykonującej obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1) Sposób inicjowania zmian:

    a) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany lub wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

    b) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w protokole konieczności dokonania zmiany umowy.
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 1 i 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w wypadku: 

1)  opóźnienia realizacji zadania z winy Wykonawcy przekraczające 2 tygodnie, 

2) dopuszczenie do realizacji zadania niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami,

3)  z powodu niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (po dwukrotnym pisemnym wystąpieniu Zamawiającego), 

2.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  

3.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1.
4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże protokolarnie swój zakres obowiązków osobie wskazanej przez Zamawiającego. 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego do realizacji zapisów niniejszej umowy oraz do podpisywania ze strony Zamawiającego „Protokołów zaawansowania nadzoru inwestorskiego” są:

a)  Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów – p. Roman Peikert, 

b)  Inspektor w Referacie Inwestycji i Remontów – p. Izabela Lasak.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego (wraz z przepisami wykonawczymi). 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy strony rozstrzygać będą w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                  
                             
WYKONAWCA:
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