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                                                                            Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr SI.7013.5.2020                                                 
                                                  UMOWA  NR …………….
zawarta dnia …………………. w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, NIP: 639-19-82-788, REGON: 276255111, z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, w imieniu którego działają:

1. ……………………… 
2. ………………………
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a,

...................................................... z siedzibą w .............................., ul. ........................., 

KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie” – przebudowa i utwardzenie dróg transportu rolnego”.
2. Nadzór inwestorski, o którym mowa w ust. 1 pełniony będzie nad wykonaniem robót dotyczących przebudowy i utwardzenia dróg szerokości 4,0 m na długości 16,217 km, z uwzględnieniem robót na istniejących przepustach - wynikających z dokumentacji projektowych stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Wykonawca upoważniony jest do występowania w charakterze przedstawiciela Zamawiającego wobec: …………………………………………………………………realizującego roboty budowlane na zadaniu o którym mowa w ust. 1, zwanego dalej „Wykonawcą robót budowlanych”.
4. Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
5. 
Przedmiot umowy jest realizowany w  ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 4 – Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, Operacja typu „Scalanie gruntów”. 
§ 2

Obowiązki stron
1. Obowiązki Zamawiającego:

1) powiadomi Wykonawcę o terminie przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
2) przed rozpoczęciem robót, przekaże Wykonawcy kopie podpisanej umowy z Wykonawcą robót budowlanych, oraz w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz kosztorysy ofertowe Wykonawcy robót budowlanych dla zakresu nadzorowanych prac,

3) potwierdzi wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez podpisanie „Protokołu z realizacji nadzoru inwestorskiego”.  

2. Obowiązki Wykonawcy:   

1) prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami umowy oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej  i sztuki budowlanej,

2) nadzorowanie robót na budowie w myśl obowiązujących aktów normatywnych, w tym art. 25 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami) w tym:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych – Wykonawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość, zgodność wykonania z projektem oraz zmiany kosztów inwestycji, 

4) sprawdzanie wbudowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności z projektem oraz normami i świadectwami, 
5) udział w  naradach związanych z realizacją zadania,  
6) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,
7) udostępnianie Zamawiającemu do wglądu dokumentacji odbiorowej dla robót ulegających zakryciu lub zanikowych - niezwłocznie na każde jego żądanie,
8) w wypadku wystąpienia robót dodatkowych bądź zamiennych:
 a) podpisanie „Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych” bądź „Protokołu konieczności wykonania robót zamiennych”  na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

 b) ustalenie obmiaru i przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych w terminie do 5 dni od daty podpisania „Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych” na te roboty, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
 c) sprawdzenie „kosztorysu ofertowego” na roboty dodatkowe  w terminie do 5 dni od daty jego otrzymania, 
 d) sprawdzenie „kosztorysu robót zamiennych” oraz „kosztorysu robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji” w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą robót budowlanych
9)  uzgadnianie zapisów i podpisanie „Protokołu konieczności dokonania zmiany umowy” na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
10) kontrola i weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów powykonawczych w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania,
11) dokonanie odbioru wykonanych części przedmiotu umowy i spisanie protokołu na tą okoliczność o nazwie  „Protokół  odbioru częściowego” bez zbędnej zwłoki,  

12) udział jako członek komisji odbiorowej w odbiorze końcowym przewidzianym w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej oraz podpisanie protokołów z czynności odbioru końcowego,

13) stwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas odbioru robót, o którym mowa w pkt 12.

3. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, robót dodatkowych lub/oraz zamiennych lub rozszerzenia zakresu robót budowlanych do 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi zakresami w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w  § 4 ust. 1.
4. W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych na zadaniu, o którym mowa w §1 ust. 1, obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego do czasu ich zakończenia, odbioru i rozliczenia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa               w  § 4 ust. 1.
5. W związku z realizacją obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnia pobytu osoby inspektora nadzoru inwestorskiego  na budowie odpowiednio do potrzeb wynikających z toku realizacji zadania, lecz nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (w okresie prowadzenia robót). Pobyty te winny zostać potwierdzone poprzez wpisy do dziennika budowy.
6. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w niniejszej umowie  będzie pełnić ………………………………………………………………………………………………………. 
§ 3

Termin wykonania
Terminy realizacji:  

1) rozpoczęcie   - od dnia  następnego po dniu podpisania niniejszej umowy,
2) zakończenie  - do dnia 10.11.2020r.
§ 4

Wynagrodzenie
1. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w kwocie ………. zł (brutto) słownie: ……………………………  ../100,

w tym: cena netto wynosi: ……… zł (słownie: ……….. ../100), 

     podatek VAT w wysokości 23 % wynosi: ……… zł (słownie: ………………. ../100).   

2. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturą końcową. 
3 Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu zadania, o którym mowa w §1 ust. 1. Zapłata faktury końcowej będzie następowała przelewem na konto podane na fakturze, w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „Protokołem z realizacji nadzoru inwestorskiego.

4. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli w terminie płatności dokona on  należnej Wykonawcy wypłaty środków.

5. Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy na który zostanie dokonana płatność  posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą Listę podatników.

6. Dane do wystawienia faktury VAT:
Nabywca:
Powiat Raciborski


            Plac Stefana Okrzei 4



47-400 Racibórz



NIP: 6391982788
Odbiorca: 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu



Plac Stefana Okrzei 4



47-400 Racibórz.
§ 5

Kary umowne
1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) za nieterminowe realizowanie obowiązków z winy Wykonawcy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit c), pkt 8 lit b), c) i d) oraz pkt 10 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
3) za inne niż ujęte w pkt 2 nieprawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 300,00 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub uniemożliwienie realizacji umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3.
Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w ust. 1 – wyliczoną równowartość Zamawiający potrąci bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.
§ 6
Odstąpienie od umowy
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również w przypadkach:
1)  opóźnienia realizacji zadania z winy Wykonawcy przekraczające 1 tydzień, 

2) dopuszczenie do realizacji zadania niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami,

3) z powodu niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (po pisemnym wystąpieniu Zamawiającego).
2.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  
3.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przekaże protokolarnie swój zakres obowiązków osobie wskazanej przez Zamawiającego. 

§ 7
Zmiana umowy

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

1) zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

a)  nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy robót budowlanych  placu budowy lub dokumentów budowy,
b) przedłużenie procedury przetargowej polegające na niepodpisaniu umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych w terminie 45 dni od daty wszczęcia postępowania, wynikające z okoliczności znajdujących się po stronie Zamawiającego,

c) kolizja robót budowlanych z infrastrukturą, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny robót budowlanych, a która uniemożliwia terminowe zakończenie tych robót,  

d) rozszerzenie zakresu robót budowlanych jeżeli będą niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania,
e) wstrzymanie robót budowlanych przez właściwe organy z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy robót budowlanych co uniemożliwia terminowe zakończenie tych robót,

f) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, np. pożar, powódź, itp.,

g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
h) opóźnienie w przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych kompletu dokumentów niezbędnych do zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych.
2) zmiany zakresu nadzorowanych robót wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, z rezygnacji z wykonania części robót, z rozszerzenia zakresu robót,

3)  zmiana osoby wykonującej obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych ważnych zdarzeń losowych,

b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy,   

c) jeżeli zmiana ta stała się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. O dokonanie zmiany o której mowa w ust. 1 pisemny wniosek do Zamawiającego składa Wykonawca.

3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie tych zmian należy opisać w  Protokole dokonania zmiany umowy.

4. W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 2 i 3 oraz w przypadku braku zastrzeżeń do protokołu konieczności dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego do realizacji zapisów niniejszej umowy oraz do podpisywania w składzie co najmniej 2 -osobowym ze strony Zamawiającego „Protokołu z realizacji nadzoru inwestorskiego” są:

a)  ……………………………………………, 

b)  ………………………..………………….,
c) …………………………………………….
2. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać, w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

2) wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

3) niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

4) dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

5) podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

6) zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

5. Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

7. Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.
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