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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘSC OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ADAPTACJI 
ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NA AULĘ, ZLOKALIZOWANĄ W BUDYNKU WARSZTATO-
WYM CKZiU NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU PRZY UL. ZAMKOWEJ 1, DZIAŁKI NR 126/12, 280/53” 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszyst-
kich robót, objętych przedmiotem zamówienia. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót obję-
tych zamówieniem określonym w pkt. 1.4. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę, zlokalizowaną 
w budynku warsztatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 
1. Projektowana adaptacja przewiduje dostosowanie pomieszczenia warsztatowego na potrzeby auli wykładowo-ekspozycyj-
nej, przeznaczonej do realizacji działalności statutowej szkoły, szkolnych uroczystości oraz stworzenia nowoczesnej sali kon-
ferencyjnej. Pozwoli podnieść jakość kształcenia technicznego i zawodowego szkoły. 
Ze względy na zły stan techniczno-użytkowy pomieszczenia, aktualnie użytkowane jest tylko częściowo jako magazyn. 
W związku z adaptacją pomieszczenia na nowe potrzeby dydaktyczne uczelni projektowany jest gruntowny jego remont wraz 
wykonaniem nowych instalacji oraz nowym wyposażeniem, 

 zakres robót obejmuje fragment parterowego budynku dydaktyczno-warsztatowego, zlokalizowanego w północnej części 
terenu szkoły, połączonego łącznikiem z budynkiem socjalno-dydaktycznym. Obejmuje głównie pomieszczenie warsztatowe 
oraz dodatkowo wydzielone przedsionki komunikacyjne. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych szczegó-
łowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego zamówienia. 

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45410000-4 Tynkowanie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy: 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokólarnie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację pro-
jektową i komplet STWiORB. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz pro-
dukcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 
zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich zabez-
pieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego infor-
mację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpo-
częcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wy-
tycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła-
nych norm i przepisów o ile w umowie nie postanowiono inaczej.  

1.6. Dokumentacja projektowa 

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wyma-
gania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natych-
miast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 

1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót 
1. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu bu-

dowlanego; 
2. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wy-

mogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
3. Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania 

4. Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym 
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza; 

5. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy; 

6. Kierownik budowy - osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wy-
konawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami; 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu 
i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

8. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

9. Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem dokumentacji projektowej do peł-
nienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym 
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lub wykonawczym; 
10. Zarządzający realizacją umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana 

dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowa-
nia umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie; 

11. Zamawiający - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsięwzięcia oraz przyjęcie 
karty przedsięwzięcia; 

12. Producent - osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały, wyroby, elementy oraz inne przed-
mioty; 

13. Dostawca - osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest producentem lub wytwórcą; 
14. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów 
15. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 1994 
Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

16. Dokumentacja projektowa - zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budow-
lanych, w szczególności: 

1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 
2) przedmiar robót; 
3) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na 

podstawie odrębnych przepisów. 
4) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

17. Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 
0, poz. 462 z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę; 

18. Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 
r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami); 

19. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowla-
nych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

20. Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jedno-
stek przedmiarowych robót podstawowych; 

21. Książka obmiarów - rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokona-
nych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów wymagają 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru; 

22. Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót bu-
dowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie 
technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeń-
stwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 
2042)); 

23. Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakcep-
towane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

24. Próbka - jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiału, pobrane losowo z partii 
tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny; 

25. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego; 

26. Wyrób budowlany - każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w 
obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych 
w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa budowla-
nego”; 

27. Właściwości użytkowe - zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych warunkach użytkowania lub 
zachowania w trakcie użytkowania; 

28. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, 
uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stoso-
wany. - dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności; 

29. Zharmonizowane specyfikacje techniczne - normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny; 
30. Norma zharmonizowana - norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w za-

łączniku I do dyrektywy 98/34/We, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 
31. Europejski dokument oceny - dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europejskich ocen tech-

nicznych; 
32. Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu 

do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny; 
33. Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych zasadniczych charak-

terystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1409, z późn. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

34. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. - a po 
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tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 
35. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń tech-

nicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów kon-
serwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

36. Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie mają spełniać roboty budowlane; 

37. Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zo-
stały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

38. Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normali-
zacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europej-
skie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

39. Wspólny Słownik Zamówień - wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół kodów z systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, (skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym; 

40. Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej „Wspól-
nym Słownikiem Zamówień”. 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 
1. Harmonogram wykonania robót - dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz z terminami rozpoczęcia 

i zakończenia robót każdego z wykonawców i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 
2. Wada - niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie; 
3. Roszczenie - żądanie przez wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, zgodnie z umową, upoważniony 

lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków umowy; 
4. Siła wyższa - zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza wpływem stron umowy, 

które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części; 
5. Faktura końcowa - dokument akceptowany przez strony umowy, ustalający ostateczne koszty wykonania robót lub usług 

i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 
6. Protokół odbioru końcowego - dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia wykonanych robót lub usług; 
7. Wynagrodzenie końcowe - ostateczna kwota w fakturze końcowej; 
8. Protokół odbioru częściowego - dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane roboty, usługi lub dostawy 

materiałów na określony dzień; 
9. Wynagrodzenie częściowe - wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 
10. Faktura częściowa - rozliczenie przejściowe między stronami umowy odnośnie do kwoty wynagrodzenia za całość robót 

lub usług wykonanych na określony dzień; 
11. Kosztorys - dokument określający całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru 

robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji przedmiaru; 
12. Cena jednostkowa - cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług; suma kosz-

tów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przed-
miarową robót podstawowych; 

13. Obmiar robót - szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem ich ilości; 
14. Rozliczenie końcowe - dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez przedstawiciela zamawiającego, 

stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą ze wszystkich dotychczasowych płatności; 
15. Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, mimo że część robót niei-

stotnych może pozostawać jeszcze do wykonania; 
16. Protokół odbioru obiektu - dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 
17. Odbiór końcowy - proces przekazywania zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub 

bez; 
18. Rękojmia - zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze robót i usług wykonawca będzie na-

prawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiającego lub jego przedstawiciela; 
19. Protokół usunięcia wad - dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, potwierdzający usunięcie stwierdzonych 

wad; 
20. Okres rękojmi - okres od zakończenia robót, podczas którego wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek 

w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiającego lub jego przedstawicieli; 
21. Warunki techniczne użytkowania - dokument, który określa warunki użytkowania obiektu, przeprowadzania okreso-

wych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu; 
22. Instrukcja użytkowania - dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania instalacji lub urządzeń. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące wyrobami budowlanymi w myśl 
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do 
obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakre-
sie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich właściwości użytkowe 
umożliwiają - prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w 
sposób trwały - spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem powinny być wprowa-
dzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wpro-
wadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną - dla której zakończył 
się okres koegzystencji - i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później 
krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w 
Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowa-
nych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe 
umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób okre-
ślony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowla-
nym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgod-
nie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 
obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowa-
nia i użytkowania), albo 

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydoby-
wania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne - wydane do 31 grudnia 2016 r. a po 
zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowymi ocenami 
technicznymi (lub aprobatami technicznymi - wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajo-
wymi ocenami technicznymi), o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).  

2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 
Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną zagospodarowane 
zgodnie z ST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. 
Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych ST. Wykonawca będzie 
postępował zgodnie z zapisami właściwych ST i w zgodności z Ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06). 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź zło-
żone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ry-
zyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowa-
nych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania kon-
kretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspek-
tora nadzoru inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. 

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych ro-
botach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 
3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub 



7 

 

innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu niegwarantujące zachowania opisanych wy-
żej warunków lub innych warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
udziału w wykonywaniu robót. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki transportu. W przy-
padku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt 
w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w szczegól-
ności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-
łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformu-
łowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na 
niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma 
prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5.4. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 
Wykonawca powinien: 
- Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
- Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji przedsięwzię-

cia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach 
magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować. 

- Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy 
mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym; 

- Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w godzinach dziennych (6:00-22:00) 
w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska; 

- Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z 
placu budowy; 

- Zapewnić nadzór archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot 
posiadający cechy reliktu archeologicznego, należy natychmiast wstrzymać prace ziemne. Wyniki badań archeologicz-
nych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy-
łącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadku gdy 
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdzą niewiarygod-
ność raportu Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania wykażą prawidło-
wość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kie-
rownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powie-
rzonych im funkcji. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
1) inwestor, 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 
3) projektant, 
4) kierownik budowy, 
5) kierownik robot budowlanych, 
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na bu-

dowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik 
budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowie-
dzialny kierownik budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania 
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnie-
nia jakości i harmonogramów robót, a ponadto: 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przepro-

wadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 



9 

 

6.6.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w ST lub w kosztorysie. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 
udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o ja-
kości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej pra-
wem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
a) Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jed-

nostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ST) i przyjętych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń In-
spektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

d) Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
a) Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz nor-

mach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą 

wykonany pomiar; 

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego; 

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji; 

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 
d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny; 
e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8 SPOSÓB ODBIORU ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Wykonawcy. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości wyko-
nanych robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru inwestor-
skiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót popraw-
kowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie od-
biega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w do-
kumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiają-
cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
4. Protokoły odbiorów częściowych; 
5. Recepty i ustalenia technologiczne; 
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 

(PZJ); 
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na 

rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami; 
9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów (wyrobów); 
10. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi; 
11. Wykaz przekazywanych kluczy; 
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazo-

wej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
15. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecz-
nego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem zamówienia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usu-
waniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 

9.1. Ustalenia ogólne 
9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi 
za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy; 

- koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych przechodzących 
na własność Wykonawcy; 

- koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy, 

montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót); 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-

ków nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wyko-
nawcy; 

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przy-
jętej technologii robót; 

- koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych; 
- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 
- koszty pobierania i badań próbek; 
- przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 
- wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli 

sieci; 
- koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 
- koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 
- wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 
- przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na składowisko 

Wykonawcy; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125). 
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672). 
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-

blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460). 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 
1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 
7, poz. 30). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 
r. Nr 25, poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych dzia-
łań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1789). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 
- Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV). 
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 
CPV. 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmoni-
zowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy 
- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
- PN-ISO 6707-2 Budownictwo - Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 
- PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nad-

zoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej 

INSTAL 
 



ST-01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE TERENU BUDOWY 
Przygotowaniu terenu budowy, w skład którego wchodzi: 
 
- wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem osób niepowołanych z jednoznaczną informacją o pracach bu-

dowlanych i niebezpieczeństwem wejścia na teren budowy, 
 
- wyposażenie terenu budowy w niezbędne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie 

budowy zgodnie z planem BIOZ, 
 
- przygotowanie i wyposażenie punktów ze sprzętem przeciwpożarowym, 
 
- wyznaczenie miejsc do magazynowania narzędzi, sprzętu budowlanego i materiałów, 
 
- zabezpieczenie miejsca do składowania materiałów rozbiórkowych, 
 
- wykonanie tymczasowego zasilania terenu budowy w energię elektryczną i wodę 
 
- organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet. 

 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. `  
2.2. Materiały  
Nie przewiduje się trwałej zabudowy żadnych materiałów w trakcie robót rozbiórkowych. Wszystkie wykorzystane materiały 
posłużą tymczasowemu zabezpieczeniu placu budowy i nie stawiane są wobec nich szczegółowe wymagania. 
 
2.3. Sprzęt  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty rozbiórkowe można wykonywać przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu spełniającego wymogi BHP i dopuszczone do użytkowania odrębnymi przepisami.  
Do podstawowego sprzętu należy zaliczyć:  
- młoty ręczne, młoty mechaniczne, piły ręczne, piły mechaniczne, łomy, cęgi, liny, zblocza, wiadra stalowe, łopaty. 
 
2.4. Transport  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu których wykorzystanie nie jest sprzeczne z przepisami 
BHP. Materiał z rozbiórki należy wywieść na przeznaczone do tego składowisko bądź złożyć w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru.  
Do transportu w obrębie miejsca budowy należy zaliczyć:  
- liny i zblocza 
- rynny do gruzu.  
Rynny do gruzu należy wykonać jako drewniane obudowane lub systemowe odcinkowe. Niezależnie od rodzaju zastosowa-
nych rynien powinny one być stabilne, odporne na uderzenia i wstrzały, oraz minimalizować pylenie i hałas towarzyszący 
transportowi.   
2.5. Wykonanie robót  
Roboty rozbiórkowe obejmują: fragmenty ścian, posadzki, stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową oraz wszystkie inne ele-
menty opisane w dokumentacji lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.  
Roboty należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie w zależności od rodzaju rozbieranego elementu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na przestrzeganie przepisów BHP zarówno podczas demontowania poszczególnych elementów jak i trans-
portu i wywozu rozbieranych materiałów. Transport rozbieranych materiałów do środka transportowego powinien się 
odbywać za pomocą rynien drewnianych lub systemowych rur zsypowych.   
2.6. Odbiór i kontrola jakości robót rozbiórkowych  
Kontroli podlega zgodność robót z projektem i Specyfikacją. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót rozbiórkowych, sposób uprzątnięcia terenu rozbiórki oraz wywiezienie rozebranych materiałów na wska-
zane miejsce.   
2.7. Obmiar robót  
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z rozbiórką są (w zależności od rodzaju robót): metr sześcienny (m3), metr 
kwadratowy (m2), sztuka, komplet.  

 
3. PODŁOGI I POSADZKI  
Ze względu na zły stan techniczny wierzchniej warstwy posadzki betonowej (gr. 12cm) w pomieszczeniu warsztatowym ko-
nieczna jest jej rozbiórka oraz wykonanie nowych warstw posadzki. Po oczyszczeniu podłoża należy wykonać warstwy:  
- wyrównawczą, 
 
- hydroizolacji (papa termozgrzewalna oraz folia budowlana PE gr. 0,5mm), 
 
- termoizolacji ze styropianu grafitowego podłogowego EPS100 (λ≤0,032W/m²K) gr. 5cm oraz folii budowlanej PE gr. 
0,5mm, 

 
- wylewki betonowej gr. 6cm zbrojonej siatką ∅4,5/150 zatartej mechanicznie na ostro, z wykonaniem dylatacji obwodowych 
oraz nacinanych w pola o maksymalnej powierzchni 36m2 i długości boku 6m, 
 
- gruntującej oraz docelowej powłoki posadzki poliuretanowej w pełnym kolorze (jasnoszarym), satynowej, o gr. min. 2mm 
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(antypoślizgowej, wykonanej analogicznie do istniejących posadzek m.in. w komunikacji), wraz z cokolikami wysokości ok. 
10cm. 

Całość prac wykończeniowych posadzki wykonać w technologii wybranego producenta, zgodnie z jego wytycznymi. 
 
 
4. ROBOTY MUROWE 
Zamurowania w ścianach istniejących: wykonać bloczkami z betonu komórkowego w docelowej grubości ściany, w której 
znajduje się zamurowywany otwór. Otynkować oraz odmalować w kolorystyce pomieszczenia.  
 
Wewnętrzne działowe: jednowarstwowe z bloczków z betonu komórkowego (o grubości zgodnie z częścią rysunkową pro-
jektu), na zaprawie murarskiej. Następnie otynkowane i malowane w kolorystyce projektowanej lub zgodnej z istniejącą. 
 
UWAGA: 
- Ścianki murowane zakotwić do ścian nośnych i sufitu za pomocą płaskowników stalowych ocynkowanych i kołków rozporo-
wych co drugą warstwę oraz przy suficie co 50-60cm. 
- Obudowy z płyt kartonowo gipsowych wykonać w całości zgodnie z systemem oraz wskazówkami montażowymi wybranego 
producenta zabudowy. 
 
Nadproża: Systemowe: w projektowanych otworach w ścianach murowanych wykonać nadproża z prefabrykowanych ele-
mentów nośnych (zgodnie z projektem). Montaż wg wskazówek producenta, ilość dostosować do grubości ścian. W projek-
towanych hydrantach należy wykonać nadproża systemowe w miejscu zabudowy skrzynek hydrantowych podtynkowych, 
zgodnie z projektem. Wymiary otworów drzwiowych w ścianach dostosować do wymaganych wymiarów montowanej stolarki. 
 
Obudowy: z płyt kartonowo gipsowych na ruszczcie stalowym. Stelaż wykonać z profili typu „C” oraz „U” o wysokości min. 
50mm, mocowanych do istniejącej konstrukcji obiektu. Maksymalny rozstaw osiowy profili stelażu - 60cm. Mocowanie płyt co 
min. 25cm. W obrębie dwóch „pełnych” świetlików wykonać zabudowę ostatnich pól międzyżebrowych (przylegających do 
ścian podłużnych). W obrębie „dzielonego” świetlika z korytarzem wykonać zabudowę przeciwpożarową do parametru REI-
60 (np. 2x 15mm płyta typu DF), w celu wydzielenia odrębnej strefy pożarowej auli.  
 
 
5. KONSTRUKCJE STALOWE 
Podest centrali wentylacyjnej: konstrukcja przestrzenna oparta pośrednio na ścianie poniżej za pośrednictwem płatwi stalowej 
Rp140x80x6 oraz na zewnętrznej ścianie budynku (ogniomur). Główne ramy nośne w kształcie litery „L” wykonane z profili 
Rp140x80x4, spawane, zakończone markami z blachy stalowej gr. 10mm. Kotwione do konstrukcji istniejącego budynku za 
pomocą kotw wklejanych M12-8.8. Poprzeczne stężenia ramy nośnej wykonane z profili Rp140x80x4, połączenia skręcane. 
Powierzchnię podestu uzupełnić ocynkowaną kratą pomostową (Wema) 30/2, a podest wyposażyć dodatkowo w systemową 
barierkę ochronną z profili okrągłych aluminiowych, łączonych dedykowanymi łącznikami oraz stopień wejściowy. Wszystkie 
elementy konstrukcji stalowej (poza kratami pomostowymi (Wema) i barierką) zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowa-
nie farbą miniową oraz farbą nawierzchniową do metali. Konstrukcję podestu wykonać zgodnie z rys. AB-07, AB-08 oraz AB-
09.- skucie istniejących tynków na całej powierzchni ścian piwnicznych; wykonanie tynku cementowego z dodatkami hydro-
fobowymi (uszczelniającymi) 
 
 
6. STOLARKA DRZWIOWA 
Drzwi wewnętrzne: stalowe oraz nietypowe aluminiowe, w kolorze białym, szklone szkłem bezpiecznym - wykonać zgodnie 
z projektem (wg zestawienia stolarki). Wybrane drzwi przeciwpożarowe klasy EI30. Wszystkie drzwi wyposażone w system 
samozamykający. 

Drzwi zewnętrzne: nietypowe, aluminiowe, w kolorze jasnoszarym, z zastosowaniem stolarki ciepłej (profile z wewnętrzną 
komorą izolacyjną, panel pełny z przegrodą termiczną), o współczynniku przenikalności cieplnej UD≤1,5W/m2K. Szklenie 
szkłem bezpiecznym. Wszystkie drzwi wyposażone w system samozamykający. 

UWAGA: 
Przed zamówieniem stolarki przedstawiciel producenta winien sprawdzić wymiary otworów w naturze. Kolorystyka według 
ustaleń z Inwestorem. Podstawowe parametry przedstawiono na rysunku zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
 
7. ROLETY TEKSTYLNE 
Okienne: we wskazanych, przeszklonych drzwiach auli zamontować wewnętrzne przyszybowe rolety plisowane z prowadni-
cami. Materiał rolety maksymalnie zacieniający pomieszczenie. 

Poziome: w celu umożliwienia pełnego zacienienia pomieszczenia należy zamontować poziome rolety tekstylne (typu we-
randa) w przestrzeniach międzyżebrowych (po 6 rolet na świetlik), z napędem elektrycznym sterowanym klawiszami ścien-
nymi z poziomu podłogi. Materiał rolety maksymalnie zacieniający pomieszczenie. 
 
 
8. OKŁADZINY ŚCIENNE 
W całym pomieszczeniu auli należy wykonać okładziny ścienne wolnostojące (tzw. przedścianka, wysokości ok. 400cm od 
posadzki) z płyt kartonowo gipsowych gr. 2x15mm na systemowej konstrukcji stalowej, z wypełnieniem wełną mineralną 
(λ≤0,040W/m²K) o gr. 5cm na ścianach poprzecznych oraz 10cm na ścianach podłużnych. Następnie wykonać szpachlowa-
nie połączeń i ubytków, gruntowanie oraz malowanie 2x farbą lateksową zmywalną. Proponowana kolorystyka ścian jasno-
szara, ostateczny dobór kolorystyki należy uzgodnić z Inwestorem. 

Panele akustyczne ścienne: 
Na całej długości ściany zewnętrznej zamontować panele akustyczne ścienne (klasa pochłaniania dźwięku A) w formacie 
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270x60cm (montaż od wysokości 100cm do 370cm od posadzki, z docięciem przy drzwiach). Panele "wpuszczane" w przed-
ściankę kartonowo gipsową (zlicowane, z wypełnieniem płytami z wełny szklanej między panelami a istniejącą ścianą). Cały 
pas paneli akustycznych wykończony po obwodzie profilami ceowymi z aluminium ekstrudowanego. Proponowana kolory-
styka paneli ciemnoszara, ostateczny dobór kolorystyki należy uzgodnić z Inwestorem. Konstrukcję wykonać w technologii 
wybranego producenta, zgodnie z jego wytycznymi. 

Parametry techniczne akustycznych paneli ściennych: 
- panel ścienny z systemową konstrukcją nośną, system składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybli-

żonej wadze ok. 5,0 kg/m2, panele są przeznaczone do demontażu, 
- praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku nie gorszy niż: 
 

d           
[mm] 

c.w.k.     
[mm] 

𝛼௣  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz  

4000 
Hz 

40 50 0,25 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
- wymiary paneli 2700x600mm, grubość paneli 40mm, 
- klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-s1, d0, 
- możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego co najmniej raz w tygodniu, 
- wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatą techniczną ITB oraz atestem higienicznym na płyty wraz z kon-

strukcją. 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane panele ścienne powinny: 
- charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 7,33 kg/m2 przez cały okres eksploatacji, 
- wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu. 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 
oraz ISO 14025. 

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować: 
- materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne). 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
 
 
9. SUFIT PODWIESZANY 
W obrębie całej auli należy wykonać zabudowę sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych akustycznych (klasa pochłaniania 
dźwięku A) w formacie 2400x600mm i 1800x600cm, na dedykowanym ruszcie z profili stalowych. Wysokość zabudowy sufitu 
ok. 380cm od posadzki. W obrębie świetlików wykonać kasetony z mlecznych płyt pleksi gr. 3mm. Schemat układu płyt 
kasetonowych przedstawiono na rys. AB-05. Konstrukcję wykonać w technologii wybranego producenta, zgodnie z jego wy-
tycznymi. 

Parametry techniczne akustycznych paneli sufitowych: 
- sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej 

przybliżonej wadze 3 kg/m², na konstrukcji systemowej T24. Płyty są przeznaczone do demontażu do góry, 
- praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku nie gorszy niż: 
 

d           
[mm] 

c.w.k.     
[mm] 

𝛼௣  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz  

4000 
Hz 

20 60 0,15 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 

20 200 0,50 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (60mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż podwieszony) 

- izolacyjność wzdłużna, ASTM 1414, ASTM E413 = 23, 
- wymiary paneli 2400x600mm oraz 1800x600mm, grubość paneli 20mm, 
- kolor płyt biały, odbicie światła >80%, 
- klasyfikacja ogniowa co najmniej A2-s1, d0, 
- możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego co najmniej raz w tygodniu, 
- wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną z PN-EN 13964. 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane płyty sufitowe powinny: 
- charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 3,67 kg/m2 przez cały okres eksploatacji, 
- wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu. 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD) III typu zgodną z PN-EN 15804 
oraz ISO 14025. 

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować: 
- materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne). 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
 
 
10. TERMOIZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
Należy uzupełnić termoizolację ściany zewnętrznej w miejscu zamurowywanego otworu drzwiowego oraz wymianę istniejącej 
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termoizolacji w obrębie 2m (na pełnej wysokości ściany) od projektowanych otworów drzwiowych do parametru EI-60. Prace 
wykonać w systemie ETICS wełną mineralną gr. 12cm (λ≤0,035W/m²K). Z istniejącego podłoża należy usunąć wszelkie nie-
równości, nieczystości oraz odparzenia i ruchome części tynku. Spękania oraz ubytki w tynku należy zagruntować w celu 
zwiększenia przyczepności, a następnie wypełnić specjalnymi masami renowacyjnymi. Ocieplenie należy wykonać zgodnie 
z technologią dotyczącą docieplania budynków, stosując rozwiązania systemowe (ETICS) wybranego producenta, a następ-
nie pokryć tynkiem silikonowym na siatce na kleju. Do wysokości 2,5m wykonać zabezpieczenie docieplenia przed uszko-
dzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie dodatkowej siatki PVC. Mocowanie płyt za pomocą dybli metalowych (6 
szt./m2) do podłoża z bloczków gazobetonowych. W ościeżach stosować płyty o gr. 3cm. 
 
 
11. TYNK ZEWNĘTRZNY 
Silikonowy - wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta wybranego systemu dociepleń. Faktura tynku zgodna z istnie-
jącą. Po zakończeniu prac na elewacji odmalować całą elewację farbami silikonowymi, w kolorystyce zgodnej z istniejącą. 
 
 
12. ZADASZENIE WYJŚĆ ZEWNĘTRZNYCH 
Systemowe, wykonane z płyt poliwęglanowych litych, na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, z odciągami mocowanymi do 
ściany powyżej daszku. Kolorystyka szara lub antracytowa, dopasowana do obiektu. Szerokość zadaszenia ok. 480cm, wy-
sięg (odległość od lica ściany) ok. 120cm. Montaż zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
 
 
13. WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
Na wyposażenie auli składa się: 

- scena modułowa w wymiarze 800x300cm o wysokości 60cm (12 podestów 100x200cm), dwa komplety schodów dwu-
stopniowych, barierki, wózek transportowy, 

- aluminiowa konstrukcja nośna dla kurtyn z systemem podnoszenia za pomocą słupów teleskopowych, 

- zestaw kotar: kurtyna główna, szale boczne kurtyny 2szt., zasłonka sceny, zasłonka szyny kurtyny głównej, horyzont, 
kulisy 4 szt., zasłonka szyny horyzontowej, 

- zestaw krzeseł konferencyjnych (170szt.). 

Scena modułowa 
Podesty sceny o konstrukcji aluminiowej, udźwig minimalny 500kg/m2. Waga pojedynczego podestu poniżej 48 kg. Maksy-
malny wymiar pojedynczego podestu 100x200cm, maksymalna wysokość ramy podestu 8cm. Narożnik w podeście do mon-
tażu nóg aluminiowych uniwersalny (profil: 40x40mm, 60x60mm i rura o średnicy 50mm). Płyta podestu wykonana ze sklejki 
antypoślizgowej, grubości min. 20 mm - max. 22 mm. Łączenie podestów za pomocą szybkozłącza wkładanego od boku 
ramy. Barierki stalowe z łącznikami poziomymi. Schodki stalowe, dwustopniowe modułowe ze stopką regulującą. 

Konstrukcja nośna dla kurtyn 
Słupy nośne teleskopowe wykonane z profili zamkniętych aluminiowych o przekroju kwadratowym max. 100 x 100mm. Słupy 
montowane do ramy podestów w systemie błyskawicznego montażu. Każdy słup wyposażony we wciągarkę pasową, za 
pomocą której są podnoszone kolejne segmenty słupa aż do uzyskania żądanej wysokości, nie mniej niż 3,8m. Wciągarka 
pasowa wraz ze słupem tworzy jedną całość (bez konieczności każdorazowego jej montażu i demontażu). Każdy słup musi 
posiadać zamontowane na stałe stopy stalowe, które są wyposażone w koła transportowe. Waga słupa pozwalająca na 
transportowanie go przez jedną osobę.  
Część górna konstrukcji (służąca do zawieszenia kurtyn i kulis) musi być wykonana wyłącznie ze specjalnej szyny aluminio-
wej o przekroju max. 116 x 66mm. Profil ten musi zapewnić odpowiednią sztywność szyny na długości minimum 6m bez 
konieczności używania dodatkowych wsporników pośrednich. Profil musi posiadać rowki montażowe, minimum: 1 tor we-
wnątrz szyny do prowadzenia wózków kurtynowych i 2 tory do wewnętrznego prowadzenia linki, po jednym torze bocznym 
do montażu dodatkowych akcesoriów 
Frontowa prowadnica aluminiowa musi być dodatkowo wyposażona w komplet akcesoriów do otwierania i zamykania kurtyny 
głównej, w tym przekierowanie pionowe i poziome dla liny, wózki prowadzące, rolki kurtynowe, łączniki szyny oraz uchwyty 
montażowe wraz z prętem aluminiowym do zawieszenia blendy materiałowej prowadnicy. 
Tylna prowadnica musi być wyposażona w komplet rolek do zawieszenia i przesuwania horyzontu oraz uchwytów montażo-
wych wraz z prętem aluminiowym do zawieszenia blendy materiałowej prowadnicy. 
Boczne prowadnice aluminiowe muszą posiadać na każdą stronę sceny po dwa stalowe wsporniki kulis. Wsporniki wykonane 
z profili stalowych o długość 80cm.  Ich montaż odbywa się do boku prowadnicy aluminiowej. Wsporniki muszą posiadać 
możliwość obracania się oraz blokowania w dowolnie wybranym położeniu w zakresie 0÷180 stopni.  
Część górna konstrukcji musi być montowana do słupów za pomocą połączeń w systemie błyskawicznego montażu. Montaż 
konstrukcji górnej oraz kotar musi odbywać się na wysokości max. 2m. 

Materiały kurtynowe 
Ze względu na to, że kurtyny będą często zawieszane i zdejmowane, użyty materiał musi posiadać dużą odporność na 
zagniatanie. Wszystkie elementy kotar: kurtyna główna, szale boczne, zasłonka szyny kurtynowej, kulisy, horyzont, zasłonka 
horyzontu muszą być wykonane z pluszu scenicznego o gramaturze ok. 415g/m2 z atestem na trudno zapalność. Nie do-
puszcza się materiału typu plusz. Kolory: kurtyna główna, szale boczne, zasłonka sceny i lambrekin kurtyny w kolorze grana-
towym. Horyzont, kulisy, lambrekin horyzontu w kolorze czarnym. 
 

Krzesła konferencyjne 
Krzesło kubełkowe, oparcie proste, wykonane ze sklejki bukowej, wsparte na metalowym stelażu (średnicy min. 20mm). 
Stelaż chrom satyna, stopki z wkładką teflonową. Umożliwiające sztaplowanie (min. 15 sztuk w pionie) oraz łączenia krzeseł 
w rzędy. Ilość: 170 szt. 
 
UWAGA 
Ostateczny dobór wyposażenia dodatkowego należy uzgodnić z Inwestorem. 


