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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT

STWR-00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod

nazwg ,,Scalanie gruntéw na terenie obrebu ewidencyjnego Samborowice ,

jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie, roboty na rowach” - etap 2

Zadanie realizowane w ramach ,,Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020, Dziatanie 4 - Inwestycje w srodki trwate, Poddziatanie 4.3 - ,,Wsparcie na
inwestycje

zwiagzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa”
Operacja typu ,,Scalanie gruntow”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot w niej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ww. zadaniem, nize;j

wymienionych zasadniczych asortymentow robét:

*  prace pomiarowe

* oczyszczenie i udroznienie (odmulenie), rowow, w tym wykoszenia porostow

» Prace w zieleni wysokiej, $rednio wysokiej i niskiej - usuwanie drzew-i zakrzaczen, ciecia w
koronach drzew i krzewow, karczowanie, wraz z odwozem,

+ wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z odmuleniem rowow, profilowaniem dna i skarp
rowdw, zatadunkiem urobku do odwozu wraz z przedmiotowym odwozem,

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.
1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie, wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje znakéw
geodezyjnych, Dziennik Budowy lub Dziennik Roboczy, oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji
Projektowej i jeden komplet ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny, rysunki techniczne, przedmiar rob6t, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét.
1.4.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacija Projektowa i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacija projektowg
i ST. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy (dotyczy réwniez
oznakowania drogowego na czas robot) w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej lub innych.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich jednostek bedacych wtascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i witasciwych zarzadcédw sieci oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiadac bedzie za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.4.9. Ograniczenie obcigzen pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na oraz z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do nietypowych wagowo tadunkdw i w sposoéb ciaglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umownej.
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (wydanie potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego..
1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakis sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
1.4.13. Rdwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetniac

majg materiaty, wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do
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wykonania i zbadania, stosowac sie beda obowigzujgce przepisy najnowszego wydania
poprawione odnos$nie norm i zbioréw przepiséw, chyba, ze w umowie stwierdza sie wyraznie
Co innego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Jezeli w ST, umowie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowaé nastepujaco:
1.5.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t, lub tez dziennik roboczy — dokument
zawierajgcy zapisy jak wyzej, lecz bedacy dokumentem jedynie dla Inwestora i
Wykonawcy (prowadzenie rodzaju dziennika w zaleznosci od wymagan i ustalen z
Zamawiajacym, w niniejszej ST okreslenia uzywane wymiennie) .

1.5.2.Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.5.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.4. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

1.5.5. Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.5.6. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w

osi drogi.
1.5.7. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do

umieszczenia w nim drogi oraz zwigzanych z nig elementéw.

1.5.8. Pobocze — czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana dla ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.9. Polecenie Inspektora Nadzoru (wymiennie uzywa sie okreslenia ,Inzynier”) — wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.5.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.
1.5.11. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robét.
1.5.12. Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.
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1.5.13. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

MATERIALY
1.6.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrédta

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
1.6.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robédt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw, ilosci i
wskazaniom zawartym w ST, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw (sprzetu) na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz (zarzadcédw) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tereny budowy.




1.9.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z DP, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji przetargowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robd6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

str. 7

1.10.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagngc¢
zatozong jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.10.2. Pobieranie prébek.

usuniete lub ulepszone z wiashej woli. Koszty tych dodatkowyekbadan pokrywa Wykonawca

tylko w przypadkeStwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszt
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1.10.3. Badania i pomiary

szystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Pr

lub dokumentoéw rownowaznych.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
1.10.5. Dokumenty budowy

aM)ziennik Budowy (lub Dziennik Roboczy)

Dzienhik Budowy (lub Dziennik Roboczy — w zalezno$ci od wymagan i ustaleh z
Zamawiajdsym, w niniejszej ST okreslen uzywa sie wymiennie) jest wymaganypf dokumentem
prawnym obowtgzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekgzania Wykonawcy
terenu budowy do kdqgca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ zafrowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowPgzujacymi przepisami spoczywa na Wykgsfawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane nabiezaco i beda dotyczy¢ przebigQu robdt, stanu bezpieczehstwa
oraz technicznej i gospodarczej stiQny budowy. Kazdy zgpfs w dzienniku budowy bedzie
opatrzony podpisem osoby, ktéra dokOrata zapisu, zgodaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czyteiqe, dgkonane trwatg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod dplidivg, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bed# 0znaczoneNgolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonagwcy i Inspektora Nad2Qru.

Do dziennika budowy nalezy wgisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczécia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robét,

- przebieg rofot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy Worzyczyny przerw w
robotacly

- uwgdi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- Aaty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

~  zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowydh i
ostatecznych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-\Jdane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeQ i w
traRgje wykonywania robot,

- dane dotyg¢zace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, - inngAstotne informacje

0 przebiegu robgt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia WyRepawcy, wpisane do dziennika bugdéwy beda przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania‘sie. Decyzje Inspektorgsfiadzoru wpisane do dziennika

budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia«0 zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiarow

str. 9

Rejestr obmiaréw stanowi dokume#t pozwalajgcy na ro2liczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow rob6t. Obmiargatykonanych rob6t przeprowadzassie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetychAv przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obguiaréw. b) Dokumenty
laboratoryjne

Wykonawge&bedzie gromadzit dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iulscertyfikaty
zgodnpéCi materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stagowia
zajaCzniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

Nadzoru. c) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt a-c nastepujgce dokumenty:
- protokét przekazania terenu budowy,

- protokét odbioru robét,

- protokoty z ustalen, korespondencje na budowie.
d)Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.11. OBMIAR ROBOT
1.11.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z DP i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czegstosciag

wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
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1.11.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczane w m?jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

1.11.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegtych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami na karcie rejestru obmiaru.

1.12. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c. odbidér koncowy,

d. przeglady gwarancyjne.

1.12.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Gotowosé danej czesci robo6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy / dziennika roboczego i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, potwierdzony wpisem do ww.

dziennika.

TTTTTTTr2:2-edbidrczesciowy —

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosciijakes @éci—elementdéw catego zadania.
Odbio e Uje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. —

str. 10
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1.12.3. Odbiér koncowy robét.
Odbiér koncowy robédt polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy / roboczego z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru na pismie. Odbior koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru tego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z DP i ST. W toku
odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robo6t
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszenie wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
1.12.3.1 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robo6t jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa/przetargowa podstawowg z naniesionymi zmianami,

2. specyfikacje techniczne,

iennik budowy/roboczy i rejestry obmiarow,

ch badan i oznaczen laboratoryj

4. wyniki pomiaro godnie z ST,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikat wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

6. geodezyjng inw Cle powykonawczg robot,

€ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykona

8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w innych dokumentach
zamdwienia np. w umowie.

9. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét. Termin wykonania robét poprawkowych i robot

uzupetniajacych wyznacza komisja.

1.12.4. Przeglad gwarancyjny
Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Przeglad gwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

str. 11
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1.12.3.”0Odbidr koncowy robot”

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI  _ gcredlono w umowie

. Podstawg okreslenia wartosci realizacji elementéw zadania sg ceny kosztorysowe

jednostkowe~skalkulowane przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robét. Cen Sztorysowa

pozycji przedmiaro dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganja-rbadania sktadajgce sie

na jej wykonanie, okre$lone j roboty w ST i dokumentacji prgjeKiowej. Cena kosztorysowa robét

bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz rzyszacymi kosztami,

- wartosé zuzytych majerididw wraz z kos i zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i tr ortu na teren budowy,

C pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
1.14. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne;

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

str. 12



ilasak
Łamana

ilasak
Łamana

ilasak
Tekst maszynowy
- określono w umowie


STWR-01 ROBOTY POMIAROWE NA ROWACH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy rowu i jej punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1. w ramach inwestycji o nazwie:
Scalenie gruntow obrebu ewidencyjnego Samborowice jednostka ewidencyjna Pietrowice
Wielkie -roboty na rowach - etap 2

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
rowu oraz potozenia obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWR -00 ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWR -00 ,Wymagania og6ine”
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWR -
00 ,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sagsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWR -00 ,Wymagania ogdéine”

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWR -00 ,Wymagania ogélne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomic¢ o
tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby Sredni btagd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych dr6g. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cmw
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacijg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o
ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkow i
filarow mostow i wiaduktéw.
W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawierac opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektéw.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWR -00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWR -00 ,Wymagania og6ine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWR -00 ,Wymagania ogdine”

8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbiér robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWR -00 ,Wymagania ogdéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnos$¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (lub rownowazne)

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979. (lub réwnowazne)

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978. (lub rownowazne)
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. (lub rownowazne)
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979. (lub réwnowazne)
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983. (lub réwnowazne)

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. (lub réwnowazne)

No Ok
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STR - 02. ROWY | PRZEPUSTY — UDROZNIENIE, ODMULENIE, OCZYSZCZENIE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z udraznianiem, poboczy, rowow i ich utrzymaniem w zwigzku z realizacja
zadania ; Scalenie gruntow obrebu ewidencyjnego Samborowice jednostka ewidencyjna
Pietrowice Wielkie -roboty na rowach - etap 2
1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z oczyszczaniem, udraznianiem, pogtebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu, oraz
oczyszczeniem, udroznieniem przepustow znajdujgcych sie w ciggu rowu. Dla zadania przyjeto
szeroko$¢ dna rowu, nachylenie skarp, gtebokos¢ w zaleznosci od istniejgcych warunkéw terenowo —
gruntowych, uksztattowania przylegtego terenu oraz geometrii i rzednych dna innych ciekéw wodnych
(dla obliczen objetosci robdt ziemnych zostaty przyjete jako usrednione).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Row - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.3.2. Row przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.

1.3.3. Row odptywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.3.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w punkcie nr 1 ,Wymagania ogdine”.
2. Materiaty

Materiaty nie wystepuija.
3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych rowow, przepustow w ciggu rowéw.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego

sprzetu:
- koparek podsiebiernych, podsiebiernych,

- koparek z osprzetem do rowdw (tyzka do rowow),
- urzgdzen do skarpowania,

- urzgdzen kontrolno-pomiarowych,

- kosiarek mechanicznych, kosiarek recznych,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- samochodu z pompa wodng lub typu WUKO.

4. Transport

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Oczyszczenie i udroznienie rowu, przepustu zlokalizowanego w ciagu rowu
Oczyszczenie rowu, przepustu w ciggu rowu, polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode,

Scieciu trawy, samosiewow, dziko rosngcych zakrzaczen, rozrostych zarosli w obrebie rowu, zebraniu,
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zatadowaniu i odwiezieniu wszelkich nieczystosci znajdujacych sie w rowach i na skarpach rowéw,
przepustach.
5.2. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych oraz w zaleznosci od warunkéw terenowych (uksztattowanie terenu,

wiasnosci terenu) nalezy dgzy¢ do uzyskania podanych ponizej wymiaréw geometrycznych rowu i

skarp, - dla rowu przydroznego w ksztaicie:
- trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gtebokosc¢
od 0,30 m liczona jako roznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu;
- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, gtebokos¢
minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co najmniej 10,0
m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosic¢ 0,2%; w wyjgtkowych sytuacjach
na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.
Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien

przekraczac: - w gruntach piaszczysto-

gliniastych, pylastych - 2,0%, - w gruntach

gliniastych i ilastych - 3,0%.
Pochylenia nalezy dostosowac¢ do naturalnych warunkoéw terenowych, uksztattowania przylegtego
terenu, naturalnych pochylen oraz istniejgcych jak réwniez sladéw ciekédw wodnych (rowy przydrozne i

melioracyjne), przepustow itp. wraz z odprowadzeniami. W wyniku robét nalezy uzyskaé stan aby

woda sptywem grawitacyjnym z jezdni oraz pobocza odprowadzona zostata na przylegty teren, nie

tworzac zalewisk bgdz zastoisk na sgsiednim terenie (wtasnosci), ani tez nie przedostawac sie do

korpusu drogowego. Woda deszczowa oraz roztopowa winna swobodnym sptywem trafia¢ do rowu

czesciowo przy tym wsigkajgc w teren.

Roboty nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie, z tym, ze po wykonaniu mechanicznym pozadane
jest reczne plantowanie i skarpowanie rowu, nadajgce u regularny geometryczny ksztatt.

Ostateczny zakres prac, przekrdj rowdw ze wzgledu na czynniki o ktérych mowa powyzej jak rowniez
na rodzaj gruntdéw, warunki gruntowo — wodne, a zwtaszcza regulacje spraw wiasnosciowych terenu
oraz jego zagospodarowanie (uprawy rolne) winien kazdorazowo zostac¢ ustalony z Inspektorem
nadzoru.

5.3. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb
prac, badz rozplantowaé we wskazanym miejscu.

Spos6b zniszczenia pozostatosci  po usunietej roslinnosci powinien
uwzglednia¢ zachowanie aspektow proekologicznych.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania polega na kontroli i pomiarach cech geometrycznych

remontowanego odtwarzanego rowu i skarp.
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Spadki podtuzne rowu powinny nie powinny by¢ mniejsze od wartosci minimalnych i by¢ zgodne z
zatozeniami, z tolerancjg + 0,5% spadku. Szerokos¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ dostosowana do
warunkow terenowych i wtasnosciowych i w miare mozliwosci nie powinny by¢é mniejsze od wartosci
minimalnych, z tolerancjgx 5 cm.

7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) remontowanego - odtwarzanego, odmulonego rowu, przepustu w
ciggu rowu, z mozliwoscig przeliczenia na m3 urobku ziemnego pochodzacego z odtwarzania,
odmulania czy tez wykopu rowu.

8. Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1 m remontowanego — odtworzonego (udroznionego) rowu, przepustu w ciggu rowu
obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie, udroznianie rowu,

- oczyszczenie, udroznienie przepustu w ciggu rowu,
- pogtebianie i profilowanie rowu,

- §ciecie trawy i dziko rosngcych zakrzaczen, samosiewow,
- odwiezienie urobku,

- rozplantowanie urobku, - roboty wykohczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie
drég (lub réwnowazne)

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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STR-03.ZIELEN TOWARZYSZACA
(WYSOKA, SREDNIO WYSOKA | NISKA — DRZEWA, KRZEWY | ZAGAJNIKI, TRAWNIKI)

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacii technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami w zieleni towarzyszacej (drzewa, zakrzaczenia, trawniki, trawy)
znajdujacej sie w pasie robdt w zwigzku z realizacjg zadania Scalenie gruntow h obrebu
ewidencyjnego Samborowice jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie -roboty na rowach - etap 2
1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- usunieciem drzew, gafezi i krzewO6w ograniczajgcych skrajni, dostepnos¢ do miejsca prac, oraz

ztamanych lub uszkodzonych gatezi drzew i krzewdw (w tym usuniecie odrostéw drzew, usuniecie
dzikich samorostych zakrzaczen m.in. dzikiego bzu),

- ciecia techniczne i redukcyjne koron drzew, odtworzenie skrajni drogowej,

- karczowaniem,

- usunieciem odrostéw,

- wycieciem trawy w miejscach niedostepnych,

- koszenie traw, usuwaniem samosiewow,
- obsianie trawg skarp i przylegtego do terenu pasa drogowego,
- ochrong roslin przed chorobami, szkodnikami i oddziatywaniem ruchu drogowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozgdanych w danym miejscu.
Zabieg agrotechniczny - czynnosci zwigzane z uprawg gleby, nawozeniem, odchwaszczaniem,

sadzeniem roslin, cieciem gatezi, ochrong, podlewaniem.

Pielegnacja drzew - zesp6t zabiegdéw agrotechnicznych tworzacych warunki dla prawidtowego
ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roslin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z
zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa.

Pielegnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.
Pielegnacja zywoptotéw - jw., lecz krzewdw gesto posadzonych w rzedach lub rzedzie.
Pielegnacja zadrzewien przydroznych - zesp6t czynnosci uprawnych, ochronnych i melioracyjnych,

ktére tworza sprzyjajace warunki rozwoju posadzonych drzew i krzewdw taczgcych droge z
otoczeniem.

Samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewéw w miejscach niepozadanych
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w pkt nr 1 ,Wymagania ogoélne” .
2. Materiaty

Nie wystepuja

3. Materiat roslinny

Nie przewiduje sie potrzeby pozyskania materiatéw szkétkarskich.
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4. Sprzet

Sprzet do pielegnowania i utrzymania zieleni przydrozne;
Wykonawca przystepujacy do wypielegnowania i wykonania prac w zieleni przydroznej w tym cie¢

redukcyjno — pielegnacyjnych, przycinek zadrzewien i zakrzaczen powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z

nastepujacego sprzetu:
- reczne narzedzia do uprawy gleby i odchwaszczania,

- do pielegnaciji czesci nadziemnej rodlin - fancuchowg lub tarczowg pite spalinowa, platforme
z balustrada na podnosniku samochodowym i narzedzia reczne do ciecia drewna,
- glebogryzarek, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych,
- kosiarki doczepnej do ciggnikow, do koszenia duzych powierzchni (pobocza lub pasy drogowe
poza korong drogi),
- kosiarki wysiegnikowej, doczepnej do ciggnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
- kosiarki zytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostepnych, takich
jak:
pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych urzgdzeniach
drogowych, - drabin,
- podnosnikéw hydraulicznych.
4. Transport
4.1. Transport odpadéw i innych materiatow
Do wywozu gatezi, chwastéw i pozostatych resztek nalezy stosowa¢ dowolny $rodek transportu,
zwykle ciggnik z przyczepa, lub samochdd samowytadowczy.
5. Wykonanie roboét 5.1.Termin realizacji robot
Wykonawca winien w miare mozliwosci realizowac prace pielegnacyjne z uwzglednieniem terminéw
rozwoju biologicznego roslin, a zwtaszcza ciecia w koronach drzew, wykonywac¢ w miare mozliwosci
poza okresem lggowym ptakow.
5.2. Usuniecie gatezi drzew i krzewow ograniczajacych prac drogowa oraz kolidujacych z
pracami, ztamanych lub uszkodzonych
Usuniecie drzew, usuniecie gatezi i konarow lisciastych drzew i krzewow wrastajgcych w swiatto
skrajni prac oraz uszkodzonych, uschnietych i ztamanych dokonuje sie w ostrymi narzedziami (nozem
ogrodniczym — krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia drewna, pitg tahcuchowg lub tarczows).
Grube konary i gatezie nalezy usunaé, wykonujgc ciecia: a) pierwsze - od dotu do potowy grubosci
odcinanej gatezi, b) drugie - od gory w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczgc w kierunku skrajnym od
ciecia dolnego, co pozwala na odciecie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzew, c) trzecie -
tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obrgczki) w celu usuniecia seka, ktéry powstat przy

poprzednich dwoch cieciach. Ciecie po pile recznej lub mechanicznej nalezy wyréwnaé krzesakiem i
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zasmarowac preparatem grzybobdjczym zabezpieczajgcym drzewo przed infekcjg (rany do $rednicy
10 cm). Rany o srednicy powyzej 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo, krawedzie rany preparatem
powierzchniowym, a srodek preparatem impregnujacym.

Ciecie cienszych gatezi drzew i krzewow lisciastych takze nalezy wykonac¢ przy obrgczce z
wyréwnaniem nozem i zasmarowaniem. Ciecie gatezi drzew iglastych wykonuje sie na granicy drewna
zywego i martwego lub w miejscu nasady gatezi zywej. Sposob wykonania jak przy drzewach
lisciastych.

5.3. Usuwanie odrostéw z pnia i szyi korzeniowej

Usuniecie odrostéw z pni drzew nalezy wykonac¢ w taki sam sposéb jak usuwanie gatezi.
Odrosty korzeniowe wycina sie sekatorem lub nozem mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunieciu

warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.

5.4. Usuwanie samosiewow

Usuniecie samosiewdw uzyskuje sie przez ich doktadne wykoszenie, miejscami wykopanie roslin
topata na gtebokos¢ minimum 20 cm i odwdz celem zutylizowania.

5.5. Wykoszenia traw, chwastow i samosiejek

Wysokos¢ koszenia nalezy uzaleznia¢ od stanu (wysokosci, intensywnosci) istniejgcego trawy i
chwastow.

Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczeciem koszenia.

Do robot tych zalicza sie:
- wybranie z trawy kamieni, gruzu lub innych zanieczyszczen,

- wywdz zebranych zanieczyszczen na wysypisko publiczne lub skladowiska wiasne, po uzgodnieniu
miejsca wywozu z Inzynierem.

Wyciecie traw i chwastow w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych wykonuije sie

kosiarkami zytkowymi réwnolegle z gtbwnym koszeniem.

Poniewaz trawy rosngce w pasie drogowym, zwtaszcza wzdtuz drdg zawierajg szkodliwe substancje

(gtéwnie otéw), zawarte w spalinach samochodowych i sptywach deszczowych z jezdni, nalezy:

skoszone trawy zgrabic, zebra¢ w stosy i usung¢ sktadujac na wysypisku i zutylizowac. Sposob
usuniecia

wzgl.miejsce wywozu trawy i chwastow powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

W czasie rob6t nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole poprawnosci wykonania, zgodnie z wymaganiami,
zwracajac w szczegdlnosci uwage na:
- prawidtowos¢ ciecia gatezi i konaréw oraz zabezpieczenie miejsc po odcietych
gateziach, - prawidtowos$¢ usuniecia odrostdw i zniszczenia samosiewdw.
- usuniecia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarek,
- skontrolowania dopuszczalnej wysokos$ci trawy po jej skoszeniu, - usuniecia

skoszonej trawy i chwastéw, zgodnie z wymaganiami.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest szt. (sztuka) drzew lub krzewow (dla krzewdw réwniez ha [hektar] poro$nietej

krzewami powierzchni). Jednostkg obmiarowg koszenia traw jest m? (metr kwadratowy).
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w pkt nr 1 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST wymaganiami Inzyniera, jesli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze w tym ustalenia miejsc pielegnaciji i koszenia, oraz dostawe sprzetu,

- usuniecie zanieczyszczen obcych,

- dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

- pielegnacje i ciecia roslin (ciecia, koszenie, obsiew itd.),
- koszenie traw, chwastéw, samosiewdw,

- wyciecia traw w miejscach niedostepnych,

- usuniecie i odwiezienie resztek i odpadow,

- oczyszczenie terenu robdt, - odtransportowanie sprzetu,
- kontrole.

10. Przepisy zwigzane
21.10.1Normy

1. PN-C-87001:1998 Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i
transport ( lub rownowazne)
Nawozy sztuczne. Siarczan amonowy( lub
réwnowazne)
3. PN-C-87007.02:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podziat,
oznaczenie i wymagania ( lub rownowazne)
4. BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkéw miejskich. Kompost z
odpaddw miejskich. ( lub rownowazne)

2. PN-C-87002:1985
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