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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana we wsi Samborowice, gmina Pietrowice Wielkie,
powiat raciborski, wojewodztwo $laskie. W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje
projektowa 1 na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizowac roboty budowlane dla drog
transportu rolnego i obiektu mostowego. Lokalizacje inwestycji pokazano na zataczniku nr 1 —
Orientacja.

1.2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania oraz wykonania
robot budowlanych, a takze odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow
zadania.

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapi¢ w trakcie
opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan lub wynikna
z wykonania pomiaréw geodezyjnych w terenie nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej
kwoty kontraktowej oraz nie moga wplyna¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu
zamoOwienia. Zamowienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robdt budowlanych, a
takze uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii 1 zgdd oraz uzyskanie wymaganych
prawem decyzji oraz zezwolen na realizacj¢ robot budowlanych, przygotowanie 1 przekazanie
Zamawiajagcemu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentoéw dla zadania
pn. ,,Scalanie gruntow na terenie obrebu ewidencyjnego Samborowice, gmina Pietrowice
Wielkie — budowa i modernizacja drog transportu rolnego” — etap 2.

1.3. Zakres przedmiotu zamowienia
1.3.1. Cze$ci zamoéwienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zadanie polegajace na opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii i zgdd oraz przygotowaniu
materiatow do zlozenia wniosku w celu uzyskania zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz realizacji robdt budowlanych zgodnie z opracowang
dokumentacja.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ na przedmiotowe zadanie zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami w tym: z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2021 r. poz. 2454) oraz wymaganiami
wynikajacymi z dokonanych uzgodnien oraz otrzymanych opinii i zgod.

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzyska stosowne zezwolenia na realizacj¢
robot budowlanych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: Scalanie gruntéw na terenie
obrebu ewidencyjnego Samborowice, gmina Pietrowice Wielkie — budowa i modernizacja
drog transportu rolnego” — etap 2.



Wykonanie robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu bedzie prowadzone na podstawie
dokumentacji projektowej odebranej przez Zamawiajacego, zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami
na realizacj¢ robot budowlanych.

Po wykonaniu robdt budowlanych, przed rozpoczeciem czynnosci odbioru koncowego
Wykonawca sporzadzi 1 przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny z kompletem
wymaganych dokumentéw i1 o$wiadczeniem kierownika budowy.

1.3.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Wykaz drog i obiektoéw do modernizacji i remontu :

Lp. Nr Odc“.lka Rodzaj prac Dlugo$é (m) | Szerokosé Nawierzchnia
drogi (m)

1 D-9B Modernizacja drogi na tluczniowa 300 4 Powlerzchmowe gtrwaleme
nawierzchni emulsja asfaltowa

2 D-11B Modernizacja drogi na ttuczniowa 452 4 Powlerzchmowe gtrwaleme
nawierzchni emulsja asfaltowa

3 D-14 Modernizacja drogi na ttuczniowa 456 4 Poyvlerzchnlowe ptrwalenle
nawierzchni emulsja asfaltowa

4 D-15 Modernizacja drogi na asfaltowa =gé= 55 4 Asfalt

5 D-3 Remont mostka P-2 na drodze D-3

SUMA =260 1 263

* dlugos¢ odcinka drogi do budowy/modernizacji uwzglednia polgczenie z nawierzchniq asfaltowg drogi
wojewodzkiej / powiatowej / gminnej

Parametry projektowe dla drog:
1. Kategoria drog: wewnetrzne
2. Przekr6j: drogowy, daszkowy
3. Szeroko$¢ jezdni 1 x 4,0 m

4. Szerokos¢ poboczy: 2 x 0,6 m

Istniejace parametry obiektu mostowego P-2 w ciagu rzeki Troja:

Plyta jezdna betonowa wykonana w szalunku w miejscu wbudowania. Konstrukcje przesta
stanowig dwuteowniki grubosci 22 cm w ilosci 5 sztuk, w odstepach od 0,77 m do 0,87 m
utozone na dwoch skrajnych podporach po obu brzegach.

Od spodu przesta widoczne zbrojenie z czg¢$ciowo odkrytymi i ulegajagcymi korozji pregtami
utozonymi poprzecznie do dwuteownikow. Stopki dwuteownikéw obetonowane w formie
zeberek.

Podpory sa w kilku miejscach pegkniete oraz podmyte z cz¢sciowo odstonieta dolng krawedzig
fundamentu.

Na wszystkich czterech naroznikach znajdujg si¢ skrzydta przyczotkow mocno spekane 1 obecnie
nie zwigzane z przyczotkami.

Wymiary:

Gorna jezdna cze$¢ plyty:

-dlugos¢ okoto 7,15m

-szerokos$¢ 4,05 m

-grubos$¢ okoto 14 cm.

Dolna czg$¢ plyty, w $wietle $cian fundamentowych dlugos¢ okoto 6,40 m.

Sciana fundamentowa wysokos$¢ w miejscu do dolnej krawedzi fundamentu okoto 1,50 m.
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Zd]f;Cle 3. Mostek P-2 - przyczolek lewy .

Zdjecie 4. Mostek P2 przyczotek prawy



1.3.3. Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania

Zakres zamodwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie uktadu drogowego.

Nie ograniczajagc si¢ do nizej wymienionych robodt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okre§lonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca
w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastgpujace roboty budowlane i montazowe:

1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1.1. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokosciowym obiektu.

1.2. Wycinka istniejacego drzewostanu ewentualnie kolidujacego z przewidzianym zakresem
robot.

1.3. Zdjecie istniejacej nawierzchni czg§ciowo utwardzonej w miejscu przebudowy i remontu
drog,

1.4. Rozebranie istniejacej nawierzchni w miejscu przebudowy/remontu dréog.

1.5. Rozebranie przepustow przewidzianych do remontu.

1.6. Realizacja robdt w poblizu sieci i1 innych urzadzen infrastruktury technicznej pod nadzorem
branzowym wtascicieli tych sieci i1 urzadzen.

1.7. Zabezpieczenie przyczotkow i podpér mostu P-2 przed naptywem wod na czas realizacji
prac remontowych

2. Roboty ziemne

2.1. Korytowanie pod wykonanie petnej konstrukcji jezdni.

2.2. Ewentualne wykonanie  nasypow z  zageszczeniem w  podtozu  budowanych/
modernizowanych drég w celu dostosowania projektowanej niwelety drog w taki sposob aby
nawierzchnia byla ponad przyleglym terenem w celu swobodnego sptywu wod opadowych
z korpusu drogi.

2.3. Wykopy pod ewentualng przebudowe uzbrojenia.

2.4. Wykopy pod remont elementéw odwodnienia oraz przyczotkéw mostka P-2

3. Odwodnienie drogi

] l copeerbrrerriem: crimrricmrrrimeed .

4. Mostek P-2 przy drodze D-3

4.1. Wykonanie remontu mostka P-2 na drodze nr D-3 w zakresie: uzupetnienia ubytkow
konstrukcji betonowej podpdr, oczyszczenia 1 uzupelnienia wymytego koryta cieku pod
obiektem, wykarczowania krzewéw w obrebie obiektu i zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowej

5. Modernizacja konstrukcji drog

5.1. Wzmocnienie podtoza poprzez stabilizacj¢ odpowiednim spoiwem hydraulicznym.

5.4. Wykonanie podbudéw z kruszywa tamanego.

5.5. Wykonanie pakietu warstw bitumicznych lub nawierzchni z kruszyw z powierzchniowym
utrwaleniem emulsjg asfaltowa.

6. Roboty wykonczeniowe

6.1. Plantowanie i humusowanie skarp, poboczy nasypow.

6.2. Wykonanie poboczy z kruszywa.

6.3. Wykonczenie i porzadkowanie terenu zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robo6t.

7. Elementy zabezpieczenia ruchu
7.1. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach i zjazdach o nawierzchni z betonu
asfaltowego w razie koniecznosci oraz niezbednego oznakowania pionowego,
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7.2. Wykonanie balustrad dla pieszych przy remontowanym przepuscie - jesli bedzie konieczne.
7.3. Montaz barier na wysokosci 30 cm od ptyty mostka P-2 po obu stronach jego dlugosci.

8. Elementy ulic

8.1. Zabudowa krawg¢znika betonowego w krawedzi jezdni orez-re-tuleacirdrosrweorewddzicrer

Qlbulo-giapdu=mdsoa=R=15 oraz w krawedzi jezdni drogi powiatowej 3506 dla zjazdu z drogi:
D-14

9. Flementy zwiazane z organizacja procesu budowlanego:

- pozyskanie niezbednych map do opracowania dokumentacji,

- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego,

- wykonanie dokumentacji niezb¢dnej do zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dla modernizacji drég,

1

- pozyskanie niezb¢dnych uzgodnien, opinii i zgod,

- ustawienie oznakowania na czas prowadzenia robot,

- zapewnienie nadzoru branzowego,

- pelnienie nadzoru autorskiego,

- przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego z kompletem
wymaganych dokumentéw 1 o$wiadczenie kierownika budowy,

- wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia,

- organizacji placu budowy wraz z p6zniejsza likwidacja.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania 1 realizacji inwestycji zgodnie
z zobowigzaniami wynikajacymi z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

1.4.1. Ogoélne uwarunkowania projektowe

Wykonaweca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1) pozyskanie niezbednych map do opracowania dokumentacji,

2) wykonania niezbg¢dnej inwentaryzacji i pomiar6w w terenie,

3) pozyskanie map zasadniczych w czesci posiadanej przez zasob geodezyjny dla drog
planowanych do modermzacp WWM

)

4) wykoname dokumentaCJl nlezbe;dnej do zgloszema robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dla modernizacji drog obejmujacej: stron¢ tytutlowsa, opis techniczny,
lokalizacj¢ kazdej drog w obrebie ewidencyjnym Samborowice, przekroje poprzeczne, plan
zagospodarowania terenu dla kazdej z tych drog,

6) wykonanle proj ektow organizacji na czas prowadzenla robot

7) wykonanie przedmiaru robot z podziatem na poszczeg6lne drogi,

8 wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziatem na poszczeg6lne drogi,

9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

10) dokonanie uzgodnien sposobu realizacji robdt w poblizu sieci 1 innych urzadzen
infrastruktury technicznej z wlascicielami tych sieci i urzadzen,

11) uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz niezbednych uzgodnien, opinii 1 zgod
do realizacji przedmiotowego zadania,
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12) nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

13) opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do odbioru opracowanej dokumentacji,
uwzgledniajac uwagi Zamawiajacego,

14) przeniesienia praw autorskich,

15) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych.

Do odbioru dokumentacji, Zamawiajacy nie wymaga opracowania jednej kompletnej
dokumentacji dla wszystkich drog. Dopuszcza si¢ opracowanie kilku dokumentacji
projektowych ktore beda obejmowac poszczegolne drogi na catej dtugosci

1.4.2. Ogolne uwarunkowania realizacyjne
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji robot w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacj¢ niezbedng
do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Realizacji robdt w poblizu sieci 1 innych urzadzen infrastruktury technicznej pod nadzorem
branzowym wtascicieli tych sieci 1 urzagdzen. Wykonawca wlasnym staraniem i1 na wlasny koszt
zapewni nadzoér ze strony wiasciciela sieci oraz wykonanie przekopow kontrolnych dla sieci
podziemnych biegnagcych w obrebie projektowanych prac.

3) Poniesienia kosztow zwigzanych z ewentualng ochrong konserwatorsko-archeologiczna,
ochrong saperska terenu robot (w tym rozpoznanie 1 usunigcie ewentualnych
niewypatéw/niewybuchow).

4) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych 1 badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

5) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych robot.

6) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz witascicielami
nieruchomo$ci w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomos$ci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczgciem robdt oraz
zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczgciem robdt lub uzytkowaniem ww.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

7) Wykonania pelnej rekultywacji terenow zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce,

8) Przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostep do terendow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z

projektowang inwestycja.

9) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejagcych drog na ktérych bedzie si¢ odbywat ruch
pojazdow ciezkich zwigzany z budowa.

10) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.

11) Stosowania zalozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
12) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,



13) Przygotowania dokumentéw do zgtoszenia zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich
uzupehien wynikajacych z zadania organu.

1.4.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1) Wykonanie robot budowlanych musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Efektem koncowym majg by¢ przebudowane i zmodernizowane drogi transportu rolnego
w Samborowicach.

1.4.4. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sig:

1) wynikami szczegétowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

3) wynikami opracowan wtasnych,

4) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

6) analiza poréwnawcza planowanej inwestycji z zrealizowanymi zadaniami o podobnym
charakterze.

Wykonawca musi mie¢ $wiadomos$¢, ze rodzaje robdt opisane w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z
uzyskanych decyzji, opinii 1 uzgodnieh oraz zastosowanych rozwigzan projektowych)
1 wykonaniu pomiaréw geodezyjnych w terenie.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bgdg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $§wiadomo$¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaré6w 1 wymogoéw przedmiotu zamoéwienia, 1 ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypehieniem przez Wykonawce
warunkow 1 wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcey za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy 1 uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia, 1 ze wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzroczno$ci w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Zakres robot przygotowawczych i rozbidrkowych obejmuje:

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokosciowym obiektow

Roboty beda polega¢ na wytyczeniu wszystkich niezbednych elementow drogi (krawedzi jezdni,
przebiegu elementow odwodnienia, przebiegu przebudowywanych i zabezpieczanych sieci.
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Zdjecie istniejgce] nawierzchni czesciowo utwardzonej w miejscu przebudowy i remontu drég.
Roboty beda polegaly na rozebraniu istniejacej nawierzchni po $ladzie koryta dla przysziego
wykonania pelnej nawierzchni drog wraz z jego wyprofilowaniem i zaggszczeniem.

Rozebranie istniejgce] nawierzchni w miejscu przebudowy/remontu drog

Roboty beda polegaly na rozebraniu warstwy istniejacej nawierzchni po $ladzie koryta dla
przysztego wykonania pelnej nawierzchni droég wraz z jego wyprofilowaniem 1 zageszczeniem.
Zakres robot bedzie wynikac z zagospodarowania pasa drogowego.

Realizacja robét w poblizu sieci i innego uzbrojenia

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami sposobu realizacji robot
w poblizu sieci i innych urzadzen infrastruktury technicznej z wlascicielami tych sieci 1 urzadzen
pod nadzorem administratorow sieci. Administrator sieci decyduje o warunkach odwozu,
skladowania, ewentualnej utylizacji materiatow z rozbiorki.

1.4.5.2. Roboty ziemne

Korytowanie pod wykonanie petnej konstrukeji jezdni

Roboty beda polegaty na wykonaniu koryta dla przysztego wykonania pelnej nawierzchni drog
wraz z jego wyprofilowaniem 1 zageszczeniem. Zakres robdt bedzie wynikad
z zagospodarowania terenu dla kazdej z tych drég.

Wykonanie nasypow z zaggszczeniem w podtozu przebudowywanych/budowanych drég
Roboty beda polegaty na wykonaniu nasypéw w podlozu drég i zageszczenie tych nasypow
materiatem przydatnym do wykonania nasypow.

Wykopy pod przebudowe elementéw odwodnienia i ewentualng przebudowe uzbrojenia

Roboty beda polegaly na wykonaniu wykopdw wasko-przestrzennych pod remont prze

pustow (ewentualnie przektadek uzbrojenia) oraz zasypanie i zageszczenie tych wykopow
materiatem przydatnym do wykonania nasypow.

1.4.5.3. Odwodnienie drogi

vUrTazZ oarivt

Y

Nalezy ksztaltowaé projektowana niwelete drog w taki sposdéb aby nawierzchnia byla ponad

przylegtym terenem w celu swobodnego sptywu wdd opadowych z korpusu drogi.

1.4.5.4. Mostek P-2 przy drodze D-3

Roboty beda polegaly na oczyszczeniu konstrukcji podpor z luznych warstw betonu, wykonaniu
uzupehien ubytkow w podporach za pomoca zapraw PCC odpowiedniej klasy wytrzymato$ci
oraz wodoszczelno$ci, oczyszczenia 1 uzupetlnienia wymytego koryta cieku pod obiektem
materiatem rodzimym, wykarczowania krzewow w obrgbie obiektu 1 zabezpieczenia
antykorozyjnego wszystkich odkrytych elementéw konstrukcji stalowej wraz z uprzednim
przygotowaniem podtoza.

1.4.5.5. Elementy zabezpieczenia ruchu

Roboty beda polegac na

- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego w razie koniecznosci,

- montazu balustrad na murkach czotowych remontowanych przepustéw w razie koniecznosci.
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- montazu barier stalowych na wysokosci 30 cm od ptyty mostka P-2 po obu stronach jego
dtugosci z mocowaniem do bocznych krawedzi ptyty pomostu za pomocg polaczen spawanych
do istniejacego ksztattownika.

1.4.5.6. Elementy ulic
Roboty beda polegaty na:
-wykonanie polaczen z-dsegg-wejewméddaleri droga powiatowg z kraweznikéw betonowych

1.4.5.7. Roboty wykonczeniowe

Plantowanie i humusowanie skarp, poboczy nasypow,

Roboty beda polega¢ na $cigciu istniejgcego gruntu, nastgpnie humusowaniu i plantowaniu
poboczy przylegtych do nawierzchni z kruszywa lub poboczy z kruszywa.

Wykonanie poboczy z kruszywa
Roboty beda polega¢ na $cigciu istniejgcego gruntu i wykonaniu warstwy gr. 8cm z kruszywa
tamanego o frakeji 0/31,5mm poboczy o szerokosci 0,3m przyleglych do krawedzi jezdni.

Wykonczenie i porzagdkowanie terenu zarowno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przyleglych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

Roboty beda polegaly na uporzadkowaniu terenu istniejacego pasa drogowego i ewentualnie
terenéw przyleglych naruszonych przez Wykonawce podczas prowadzonych robot, jak rowniez
miejsc sktadowania materiatéw z rozbidrki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg warto$ciami, ktéore Wykonawca powinien speli¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajacym z ich usytuowania i1 przeznaczenia w szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejacych warunkéw terenowych. Na kazde
odstgpstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

1.2.1.1. Roboty pomiarowe

W zakres prac projektowych wchodza:

-wytyczenie elementow trasy wraz z stabilizacja punktéw charakterystycznych,
-wykonanie pomiaréw powykonawczych po realizacji zadania.

Wszystkie czynno$ci geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a
w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.2.1.2. Rozbidrka istniejacych elementéw drogowych
Roboty rozbidrkowe dotycza:

-rozbiorki istniejgcych nawierzchni,

-rozbidrki czgsci remontowanych przepustow.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotycza:

- wykopdw pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni — korytowanie,

- wykopow pod wykonanie remontow elementéw odwodnienia/mostka P-2,
- zasypania wykopow po wykonaniu elementéw odwodnienia/mostka P-2

Zamawiajagcy wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych: wykonawca winien dazy¢ do
bilansowania si¢ wykopoéw i nasypdéw. Nadmiar gruntéw z wykopoéw nie nadajacych si¢ do
zabudowy Wykonawca odwiezie z placu budowy i zutylizuje. Przy formowaniu nasypoéw
Wykonawca uzyska odpowiednie wskazniki zgeszczenia gruntu.

Wykopy Wykonawca wypetni odpowiednim gruntem niewysadzinowym z zageszczeniem dla
uzyskania odpowiednich parametrow dla utozenia na nich nawierzchni.

2.2.3. Elementy odwodnienia drogi

TEOTR b b e Kace 200"
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2.2.4. Remont mostka P-2

Przewidziano remont podpdr poprzez uzupetnienie ubytkéw w konstrukcji betonowej, montaz
barierek na wysokosci 30 cm od pltyty mostka, po obu stronach jego dlugosci oraz
zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich odkrytych elementow konstrukcji stalowej wraz z
uprzednim przygotowaniem podioza.

Roboty beda polegaty na oczyszczeniu konstrukcji podpdr z luznych warstw betonu, wykonaniu
uzupehien ubytkéw w podporach za pomocg zapraw PCC (to ogoélna grupa mieszanek betonu
polimerowo-cementowego przeznaczony jest przede wszystkim do naprawy powierzchni
obcigzonych dynamicznie, narazonych na sily poziome i $cieranie) odpowiedniej klasy
wytrzymato$ci oraz wodoszczelnosci, oczyszczenia i uzupelienia wymytego koryta cieku pod
obiektem materiatem rodzimym i wykarczowania krzewdw w obrebie obiektu .

2.2.5. Ulepszone podloze

Przewidziano stabilizacj¢ gruntu podloza rodzimego Iub gruntu nasypowego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem wedlug recepty opracowanej przez Wykonawce do uzyskania
na podtozu gruntowym wtornego modutu odksztalcenia E2>=80MPa.

2.2.6. Nawierzchnie

Zatozono konstrukcje nawierzchni bitumicznych:

3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S, wedlug WT-2 2014 ,Mieszanki
minaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r. lub rownowazne.

Sem - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W, wedlug WT-2 2014 ,Mieszanki
minaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r. lub réwnowazne.

Scm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o przekruszeniu Cooy3,

15¢m - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o przekruszeniu Cooy,

Zatozono konstrukcje nawierzchni z kruszywa:

- podwdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysami
Scm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o przekruszeniu Coos3,
15¢cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o przekruszeniu Cooy3,

2.2.7. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego 1 czasowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i demontaz czasowego
oznakowania po zakonczeniu robot budowlanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdélowymi warunkami technicznymi
dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach” Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé przed
koncowym odbiorem robot.

2.2.8. Elementy ulic

Zamawiajacy wymaga aby zabudowywane elementy uliczne posiadaly minimalne wymagania:
na zjazdach-kraweznik najazdowy 20*25*100 na fawie betonowej ustawiony w $wietle 4 cm
2.2.9. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposéb prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpadow powstalych w trakcie realizacji

przedsigwzigcia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

2.2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikad
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj.
miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materialy speiniajace wymogi okreslane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z obowigzujacymi normami, oraz posiadajace odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnosci 1 aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jako§ciowych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty
Wykonawca przedklada do oferty zalaczniki wynikajace ze Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia.

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca:

- wykonanie dokumentacji niezb¢dnej do zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolema na budowe; dla modermzacp drog,

- wykonanie projektow organizacji na czas prowadzenia robot,

- wykonanie przedmiaru robdt z podziatem na poszczeg6lne drogi,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziatem na poszczegdlne drogi,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot,

- uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i zgdd.

2.6. Zakres opracowan wymaganych przez Zamawiajacego
Zamawiajacy wymaga na etapie wstepnym:

1) pozyskanie map zasadniczych w cze$ci posiadanej przez zasob geodezyjny dla drég

planowanych do modermzacp mwmm

2) geodezyjnych pomiaréw uzupethiajacych dla projektowanych elementow,

3) ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu.

4) Wykonania dla zakresu wymagajacego zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dokumentacji, ktory sktada¢ si¢ bedzie ze: strony tytulowej, opisu
technicznego, lokalizacja kazdej z drog w obregbie ewidencyjnym Samborowice, przekrojow

poprzecznych, planow zagospodarowania terenu dla kazdej z tych drog,

5) Wykonania projektu docelowej (w razie koniecznos$ci) i obligatoryjnie czasowej organizacji
ruchu
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Szczegotowe specyfikacje techniczne - opracowa¢é w ukladzie obejmujacym wszystkie
wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego.

W zakresie dokumentacji projektowej Zamawiajacy wymaga réwniez opracowania przedmiaréw
1 kosztorysow inwestorskich dla kazdej z drég oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumentacje niezbgdna do zgloszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz pozostate opinie, uzgodnienia i
decyzje niezbgdne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wlasciwego organu na
prowadzenie robot . Wykonawca pozyska te materiaty wtasnym kosztem i staraniem.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiajagcym Harmonogram Robot.
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byl termin wykonania zamdwienia
deklarowanym w ztozonej przez Wykonawce ofercie przetargowe;.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych - ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajagcego Wykonawca
opracuje i1 przekaze Zamawiajacemu dokumentacje zgodnie z warunkami umownymi.

2.8.3. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20
pkt. 4), w szczegolnosci: stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci
realizacji inwestycji z projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyt¢ na budowie w
razie koniecznos$ci, uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, opracowania i
uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemozliwa byla do
przewidzenia  sytuacja uniemozliwiajagca  wykonanie robdt budowlanych  zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i1 wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2) Kompletny projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie
robot 1 rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ odebrany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie wymaga opracowania jednej kompletnej dokumentacji dla wszystkich drég. Dopuszcza si¢
opracowanie kilku dokumentacji projektowych ktore beda obejmowac poszczegodlne drogi na
catej dlugosci.

3) Po odbiorze dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska kazdorazowo wymagane
zezwolenia na realizacje robdt budowlanych (zgloszenie robdt) od organu administracji
architektoniczno-budowlane;.

4) Przekazanie Wykonawcy placu budowy przez Zamawiajacego nastapi kazdorazowo na
podstawie zlozonego pisemnego wniosku Wykonawcy w tej sprawie do Starostwa Powiatowego
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w Raciborzu, lecz nie pézniej niz w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
zezwolenia na realizacje robdt budowlanych (pozwolenie na budowe, zgloszenia robot).

5) Wykonawca jest zobowigzany po wykonaniu robdot budowlanych, przed rozpoczeciem
czynno$ci odbioru koncowego do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu operatu
kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw 1 o§wiadczeniem kierownika budowy.

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, na wezwanie Zamawiajgcego, narad technicznych i przedstawienia wykazu
postepu prac projektowych dokumentujagcego stan zaangazowania 1 SposOb rozwigzania
elementow robdt, ktore beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zalaczy¢ do
projektu wykonawczego.

7) Wykonawca bedzie uczestniczyi w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i

.....

uzupelnien w opracowaniach projektowych.

2.8.5. Kontrola i odbidr zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania

2) Dokumentacja powinna by¢ przekazana w teczce posiadajacej strong¢ tytulowa wraz z
odpowiednimi danymi.

3) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych po6zniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadal prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym drog
transportu rolnego “MWMMWM
Toay RTeiT Pozyskanie
dokumentacp forrnalno prawnej prawa do tymczasowego zaJQma terenu dla celéow realizacji
robot budowlanych (teren niezbedny), organizacji robot budowlanych i zaplecza Wykonawcy
oraz poniesienie kosztow z tego tytulu naleza do Wykonawcy. W przypadku koniecznosci
wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenow, wynikajacych z
niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

[2] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym
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[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc,
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego

[9] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
[13] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustaw¢ - Prawo zaméwien
publicznych

[14] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

[15] Ustawa z dnia 18.07.2017 r. - Prawo wodne

[16] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze

[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

[19] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

[20] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

[21] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

[22] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

[23] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych

Wytyczne 1 instrukcje:

[25] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. lub
rOwnowazne

[26] Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. lub rownowazne
[27] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.
lub rownowazne

[28] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 2. GDDP
Warszawa 1998 r. lub réwnowazne

[29] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998 r. lub rownowazne

[30] Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. lub
roOwnowazne
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[31] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[32] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[33] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[34] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[35] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. lub
rOwnowazne

[36] Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM, Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Poélsztywnych (Zat. Nr 1 do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016) lub
rOwnowazne

[37] Wytycznych w zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewzig¢ wspotinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.
Uwaga: W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych

regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegolne materialy i uzyskaé decyzje wedlug
nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:
Zat. 1. Plan orientacyjny 1:5 000

Zat. 2. Plan sytuacyjny D-9B, D-11B, D-14, D-15, Mostek P-2, skala 1:1000
Zat. 3. Szczeg6ly konstrukcyjne 1:50
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