

Racibórz, dnia 05.05.2021 r.

OR.VII.272.3.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr
OR.VII.272.3.2021 pn.:

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości
Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od
skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S” – etap 2.**

Informuję, iż przedmiotowe, w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu 05.05.2021 r. na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia w wysokości: w wysokości **97.811,75 zł brutto**. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone: **3 oferty**.

Nr oferty	Nazwa firmy i adres	Cena oferty (brutto)	Termin
1.	Inwestor Konin Pracownia Projektowa UL. OKÓLNA 6 62-510 KONIN	198 030,00 zł	180 dni
2.	Pracownia Projektowa Niweleta Tomasz Gacek UL. JESIONOWA 14/131 43-303 BIELSKO-BIAŁA	237 390,00 zł	170 dni
3.	Krystyna Sołoducha Firma Handlowo- Usługowa OPTIMA UL. TOPOŁOWA 15 43-410 ZEBRZYDOWICE	232 470,00 zł	170 dni

wz. STAROSTY

**Marek Kurpis
WICESTAROSTA**