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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno-Użytkowy, zwany dalej PFU dla zadania: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od  skrzy żowania z gminnym od-
cinkiem ul. Doktora Rostka do ko ńca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic 

Wykaz dróg, ich numerów, długości oraz działek objętych opracowaniem:

ul. Doktora Rostka i ul. Krzanowicka – DP 3529S,
Borucin; gmina Krzanowice; powiat raciborski

długość: 600 mb

Jednostka ewidencyjna: Nędza, obręb: Górki Śląskie, działki nr:
6, 11, 15, 70, 71, 73, 74, 79, 81, 82, 96, 159, 137.

Wykaz działek w wyniku prac projektowych może ulec zmianie, na przykład w rejonie skrzyżo-
wań z innymi drogami gdy rozwiązania techniczne lub użytkowe będą tego wymagać.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod nazwą: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od  skrzy żowania z gminnym odcin-
kiem ul. Doktora Rostka do ko ńca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic 

2. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień oraz zezwoleń na zaprojektowaną przebu-
dowę drogi powiatowej.
Wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  przebudowie  drogi  powiatowej  nr  3529S
w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. dr Rostka do końca obszaru zabudowane-
go w kierunku Krzanowic w niżej wymienionym zakresie:

• przebudowy  jezdni  DP  3529S  wraz ze  skrzyżowaniami,  zjazdami  publicznymi  i
indywidualnymi w obrębie opracowania;

• wykonanie chodnika dla ruchu pieszego przy DP 3529S na odcinku umożliwiającym jego
wykonanie  –  od  skrzyżowania  z  ul.  Bończyka  do ostatniego budynku w Borucinie  od
strony Krzanowic;

• odtworzenie pobocza przy DP3529S,
• przebudowę lub remont elementów odwodnienia drogi;
• wymianie uszkodzonych i wyeksploatowanych krawężników przy jezdni DP3529S, 
• wykonanie  nowego  oznakowania  drogowego  pionowego,  poziomego  oraz  montaż

urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Charakterystyczne parametry okre ślające zakres robót budowlanych

Parametry dla DP 3529S:
Klasa drogi - L [ D 1KD(L) 1 ]
Kategoria ruchu - KR3
Nośność drogi po przebudowie - 100 kN/oś
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Długość jezdni do przebudowy - 600 mb
Powierzchnia jezdni do przebudowy - 4140 m²
Podstawowa szerokość pasa ruchu dla L - 3,00 m wg MPZP (max. 3,50 m)

Długość chodnika ze zjazdami - 453 mb
Powierzchnia chodnika - 696 m²
Szerokość chodnika - 2,00 m

Długość poboczy ze zjazdami - 747 mb 
Powierzchnia poboczy - 495 m²
Szerokość poboczy - 0,75 m

Powierzchnia zjazdów - 589 m²

Długość przebudowy Kd (kanał fi 400) - 380 mb na odcinku przebudowy
Długość przykanalików fi 200 - 48 mb
Studnie rewizyjne o1000 do wymiany i nowe - 12 kpl.
Studzienki ściekowe o500 do wymiany i nowe - 12 kpl.

Nawierzchnia jezdni - mieszanka mineralno-asfaltowa
Nawierzchnia chodnika - kształtka betonowa brukowa
Nawierzchnia zjazdów - kształtka betonowa brukowa
Nawierzchnia poboczy - kształtka betonowa brukowa lub destrukt 

  z masy asfaltobetonowej

Długość krawężników do wymiany/zabudowy - 1200 mb
Długość obrzeży - 1060 mb 
Długość ścianek oporowych typu L o H do 80 cm - 88 mb

Wymiana i przestawienie słupów elektrycz i teletech. - 3 kpl 

W przypadku braku dostępnego terenu dla realizacji chodnika, spowodowanego istniejącą zabu-
dową lub zagospodarowaniem, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalnym jest
wykonanie miejscowych przewężeń na chodniku.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówie nia

Odcinek drogi powiatowej  nr 3529S w Borucinie, objęty niniejszym opracowaniem zlokalizo-
wany jest w Województwie Śląskim, w Powiecie Raciborskim na terenie gminy Krzanowice. 

Objęty opracowaniem odcinek drogi stanowi główny ciąg komunikacyjny miejscowości,  za-
pewniający przejazd przez miejscowość na kierunku Krzanowice – Bojanów (Racibórz), a także
komunikację wewnętrzną w miejscowości i dojazd do dróg niższych klas. 
W stanie istniejącym poszczególne elementy zagospodarowania pasa drogowego przedstawiają
się następująco.

Jezdnia DP 3529S.
Na całej długości projektowanej przebudowy droga posiada nawierzchnię  bitumiczną o
zmiennej szerokości 6-8 m. Stan nawierzchni ocenia się jako dostateczny, miejscami zły
z lokalnie występującymi spękaniami siatkowymi i deformacjami w przekroju i profilu. 
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Stan techniczny nawierzchni i konstrukcji jezdni uwzględniając wielkość natężenia ruchu
oraz jego strukturę, kwalifikuje ją do przebudowy lub warunkowo remontu.

Chodniki.
Istniejące zbyt  wąskie chodniki i  utwardzone pobocza zlokalizowano na całej  długości
rozpatrywanego odcinka DP 3529S.  
Nawierzchnie chodników zostały utwardzone głównie płytkami betonowymi.  Stan tech-
niczny  nawierzchni  chodników i  utwardzonych  poboczy jest  zły  i  wymaga gruntownej
przebudowy. 

Pobocza.
Na długości projektowanej przebudowy droga posiada pobocze ziemne porośnięte trawą.
Pobocza  wymagają wyprofilowania oraz prawidłowego i skutecznego utwardzenia. 

Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni DP 3529 S następuje głównie poprzez istniejące studzienki ściekowe
do istniejącej kanalizacji deszczowej, ale również poprzez pobocza gruntowe porośnięte
trawą do istniejących rowów przydrożnych – od strony Krzanowic.

Skrzyżowania z innymi drogami.
Na projektowanych odcinkach, zlokalizowano 3 skrzyżowania z innymi drogami publicz-
nymi, gminnymi. Zlokalizowano również jedno skrzyżowanie drogą wewnętrzną gminną. 
Parametry geometryczne skrzyżowań należy w miarę możliwości dostosować do obowią-
zujących warunków technicznych.
Zarządcą drogi powiatowej jest Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3.
Zarządcą dróg gminnych jest Burmistrz Gminy Krzanowice z siedzibą  w Krzanowicach
przy ul. Morawskiej 5. 

Zjazdy.
Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy publiczne i indywidualne obsługujące
wjazdy i wyjazdy do dróg wewnętrznych i na teren prywatnych posesji. 

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zurbanizowany i w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krzanowice funkcjonuje jako droga powiatowa klasy technicznej „L” o sze-
rokości jezdni 6,00 m. 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, od-
bioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania.

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:
• Opracowania projektu budowlanego i wykonawczego z uwzględnieniem wymagań Rozpo-

rządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  28  marca
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użyt-
kowego (Dz. U. poz. 1923).

• Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obo-
wiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań  aktualnego  Rozporzą-
dzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-
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konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.
Poz. 1923).

• Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń.
• Opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem zgodnie z

przepisami,
• Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z przepisami.
• Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty po wytyczeniu

robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
• Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami spe-

cyfikacji technicznych.
• Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót.
• Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do po-

wiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepi-
sy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.
Do  opracowywania  poszczególnych  części  dokumentacji  projektowej  należy  stosować  się  do
szczegółowych przepisów i warunków technicznych:

◦ Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym.
◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-
dzaniem.

◦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

◦ Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124).

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu
zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wła-
ściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno – u żytkowe

Niniejsze opracowanie wykonano w ścisłym kontakcie z zarządcą drogi.
Szacunkowe ilości poszczególnych elementów robót zawarte są w szacunkowym przedmiarze ro-
bót, stanowiącym załącznik do niniejszego programu F-U. Szczegółowe rozwiązania wpływające
na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy.
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Wycena cało ści robót:

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy szczegółowo zapoznać się z niniej-
szym opracowaniem, dokonać wizji i pomiarów własnych w terenie.
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z:
- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną
dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych,
- inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 
-  wykonaniem czynności  wynikających z uzgodnień  branżowych dokumentacji  technicznej  np.
ewentualną przekładką urządzeń sieci, urządzeń obcych, zabezpieczeń urządzeń.

Natężenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natężenie ruchu pojazdów oraz jego struktura.
Przyjęto jako bazę obciążenie ruchem drogowym KR 3. 
Natężenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych zarządcy drogi z lat ubiegłych (w załą-
czeniu). 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze w terenie,
- rozbiórka nawierzchni drogowych (rozbiórka mechaniczna, frezowanie, rozbiórka ręczna) w pa-
sach drogowych drogi głównej i na skrzyżowaniach,
- demontaż oznakowania pionowego.

Materiały z rozbiórki istniejących konstrukcji drogowych winny podlegać ocenie co do ich powtór-
nego wykorzystania.  W przypadku stwierdzenia przydatności  odzyskanych materiałów,  należy
wykonać ich inwentaryzację i przekazać Inwestorowi.

DP 3529S

Jezdnia.
Całość odcinka drogi o długości 600 mb wymaga przebudowy części konstrukcji drogowej,
a geometrię jezdni należy ujednolicić i zaprojektować jak dla jezdni drogi klasy „L” z uwa-
gą, iż każdy pas ruchu winien mieć szerokość minimum 3,00 m. 
Celem właściwego połączenia przebudowywanego odcinka jezdni z istniejącymi konstruk-
cjami drogowymi drogi powiatowej i innych dróg publicznych, należy zaprojektować do wy-
konania w sposób stopniowy – schodkowy, z zachowaniem 50 cm szerokości odsadzki
dla każdej wyżej ułożonej warstwy. 

Oczekiwana przez Zamawiającego konstrukcja jezdni DP 3529S winna przedstawiać się
następująco:
◦ warstwa  ścieralna  z  AC11S z  zastosowaniem asfaltu  drogowego  modyfikowanego

PMB 45/80-55 o grubości warstwy  4 cm,
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◦ warstwa  wiążąca  z  AC16W  z  zastosowaniem asfaltu  drogowego  modyfikowanego
PMB 25/55-60 o grubości warstwy 5 cm,

◦ podbudowa zasadnicza AC 22P z zastosowaniem asfaltu drogowego modyfikowane-
go PMB 25/55-60 grubości warstwy 6 cm,

◦ uzupełnienie i wyprofilowanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 grubości warstwy do 10 cm,

◦ istniejąca konstrukcja drogowa.

Dopuszczalnym będzie przedstawienie przez Wykonawcę innej konstrukcji jezdni, jednak-
że wykonawca będzie musiał wykazać merytorycznie (załączyć obliczeniowe uzasadnie-
nie), iż będzie ona lepszym rozwiązaniem.

Przy wykonywaniu projektowanych warstw konstrukcji, gdzie nie będą one ograniczone in-
nymi zabudowywanymi elementami, należy zachowywać wymagane poszerzenia warstw
dla każdej niżej zabudowywanej, uwzględniające naturalny klin odłamu.

Podłoże pod warstwy bitumiczne, w formie istniejącej podbudowy z kruszywa należy uzu-
pełnić i wyprofilować, a następnie zagęścić, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego
podłoża pod warstwy bitumiczne nie był mniejszy niż 120 MPa. 

Po obu stronach jezdni, na całej długości przebudowywanego odcinka drogi, należy za-
projektować zabudowę krawężników betonowych drogowych:
◦ przy chodniku zabudować należy krawężnik betonowy 15x30 cm wystający na wyso-

kość 12 cm nad poziom jezdni,
◦ na szerokości istniejących zjazdów zabudować należy krawężnik betonowy najazdowy

15x22 cm wystający na wysokość 3-4 cm nad poziom jezdni,
◦ przejścia z krawężników wystających na krawężniki najazdowe należy realizować kra-

wężnikami betonowymi przejściowymi 15x30/22 cm na długości minimum 1 m,
◦ wzdłuż krawędzi jezdni gdzie sąsiadować będzie rów przydrożny lub pobocze zabudo-

wać należy krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm obrócony wyokrągleniem kra-
wędzi w kierunku pobocza i zaniżony względem poziomu jezdni 1 cm poniżej,

◦ w przypadku zabudowy krawężników na łukach poziomych poniżej 10 m należy stoso-
wać krawężniki łukowe o promieniu zgodnym ze stanem istniejącym.

Projektowaną ławę z betonu C-16/20 pod krawężnik betonowy należy wykonać na uprzed-
nio przygotowany podkładzie z piasku. 
Co  50  mb  należy  wykonać  dylatację  ławy  betonowej  podkrawężnikowej  o  szerokości
12mm.  Dylatację  wypełnić  należy  trwale  plastyczną  masą  zalewową  mrozo
i wodoodporną. Krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe należy po ułożeniu ławy be-
tonowej posadowić na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie.

Chodnik i pobocza utwardzone.
Chodniki będzie miał nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Chodnik
przylegający do jezdni  winien mieć szerokość minimum 2,00 m.

Natomiast pobocza utwardzone również będą miały  nawierzchnię z kostki brukowej beto-
nowej o grubości 8 cm o szerokości utwardzenia 0,75 m.

Konstrukcja chodnika i poboczy utwardzonych przedstawia się następująco:
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◦ kształtka  betonowa  brukowa  szara  na  chodniku  oraz  poboczach  utwardzonych
grubości 8 cm;

◦ podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubości 3 cm;
◦ podbudowa  w  z  kruszywa  kamiennego  łamanego  pochodzenia  naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;
◦ stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa na grubości 15 cm.

Podłoże pod zaprojektowane konstrukcje chodnika winno być prawidłowo wyprofilowane
i zagęszczone, tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego podłoża nie był mniejszy niż
E2 ≥ 45 MPa. 
Natomiast po wykonaniu i zagęszczeniu podbudowy z kruszywa łamanego pochodzenia
naturalnego przy budowie chodnika, moduł wtórnego odkształcenia E2 (przed ułożeniem
kostki brukowej betonowej) nie może być mniejszy niż 80 MPa.

Obrzeże betonowe 8x30 cm zabudować na ławie z betonu C12/15 z oporem na całkowi-
tej długości chodnika.

Spadek poprzeczny chodnika ustalono standardowo o wartości 2,0% w kierunku jezdni.

Remont nawierzchni zjazdów.
W wyniku przebudowy jezdni i chodników przy DP 3529S wymaganym będzie zrekon-
struowanie nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych. 

Dlatego po zakończeniu wykonywania konstrukcji nawierzchni jezdni należy wyremonto-
wać nawierzchnie tych zjazdów w technologii przyjętej tak jak dla chodników. 
Konstrukcja zjazdów w ciągu chodników i na zjazdach indywidualnych oraz publicznych
przedstawia się następująco:
◦ kształtka betonowa brukowa grafitowa grubości 8 cm;
◦ podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grubości 3 cm;
◦ podbudowa  z  kruszywa  kamiennego  łamanego  pochodzenia  naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zastabilizowaniu 20 cm;
◦ stabilizacja gruntu cementem 1,5-2,5 MPa na grubości 15 cm.

Na długości podłączenia zjazdów do jezdni należy zabudować nowy betonowy krawężnik
najazdowy 15x22x100 cm, jako wystający na wysokość 3-4 cm nad poziom jezdni.
Połączenia  krawężnika  wystającego  15x30x100  cm  i  najazdowego  wzdłuż  zjazdów
15x22x100 cm należy wykonać z użyciem krawężników przejściowych (skośnych) na dłu-
gości 1,00 m.
Krawędzie przecięcia zjazdów indywidualnych z jezdnią należy standardowo zukosować
w stosunku 1:1 (np.: 2,00 m : 2,00 m). 

Pobocza utwardzone destruktem z masy asfaltobetonowej i gruntowe.
Zniszczone w trakcie realizacji  zadania nawierzchnie istniejących poboczy gruntowych
zlokalizowanych za chodnikiem czy poboczem utwardzonym należy odtworzyć nadając
im spadek poprzeczny w kierunku od powierzchni utwardzonej o wartości 8%.
Pozostałe pobocza zlokalizowane przy jezdni, gdzie nie będzie chodnika lub utwardzone-
go kształtką betonową pobocza, należy utwardzić odzyskanym destruktem z masy asfal-
tobetonowej na szerokości minimum 75 cm i grubości zagęszczonej warstwy minimum 15
cm.
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W zakresie zadania przewiduje się wykonanie robót związanych z wykoszeniem istnieją-
cych poboczy gruntowych porośniętych trawami i chwastami w pasie drogowym drogi po-
wiatowej. 

Odwodnienie.
Odwodnienie przebudowywanych nawierzchni drogowych z wód opadowych będzie za-
pewniać istniejąca kanalizacja deszczowa, którą częściowo należy wyremontować.
Remont  będzie  dotyczył  w  szczególności  odcinka  kanalizacji  w  ciągu  DP  3529S  od
skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Rostka.
Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnika odbierane będą poprzez wpusty uliczne,
które należy zabudować w istniejących miejscach lub innych, wynikających z przyjętych
spadków podłużnych i poprzecznych.
Na etapie wymiany nawierzchni należy wszystkie pokrywy studni rewizyjnych i wpustów
ulicznych wyregulować do poziomu nawierzchni jezdni. Wymieniane pokrywy zabudować
w klasie D400 w obrębie jezdni i C250 na pozostałych nawierzchniach.
W  przypadku  wystąpienia  potrzeby  wymiany  zniszczonych  podczas  przebudowy
istniejących elementów odwodnienia, Wykonawca robót wykona niezbędne naprawy w
ramach zadania.

Urządzenia obce.
W wyniku przebudowy DP 3529S będzie konieczna ingerencja w istniejącą infrastrukturę
energetyczną i teletechniczną – słupy. Wstępne rozpoznanie wskazuje potrzebę przebu-
dowy 2 słupów elektroenergetycznych i 1 słup teletechniczny. 
Ostateczna  ilość  słupów do przebudowy będzie  wynikać  z  zastosowanych  rozwiązań
geometrycznych w projekcie budowlanym.

Oznakowanie pionowe i poziome

Istniejące oznakowanie pionowe i poziome zostanie wymienione na nowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzo-
nych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być zatwierdzone przez
organ zarządzający  ruchem.
Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż ozna-
kowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz
jego demontaż po zakończeniu budowy.
Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót  obejmuje rozbiórkę  istnieją-
cych znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzo-
nym projektem stałej organizacji ruchu.
Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki:
- znaki z grupy średniej z blachy ocynkowanej 
- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie
- lica znaków z folii odblaskowej II generacji
- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm
Należy zapewnić prawidłowe doświetlenie przejść dla pieszych.
Należy zachować ograniczenie dopuszczalnej prędkości ruchu do 40 km/h.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warun-
kami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ru-
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chu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” (Załącznik do nru 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Roboty wyko ńczeniowe

Roboty wykończeniowe będą obejmowały:
- ścięcie mechaniczne zawyżonego pobocza, uzupełnienie zaniżeń wraz z przewiezieniem nad-
miaru (ścinki do 1 km);
- ręczne plantowanie poboczy;
- pozysk i  dowiezienie wraz z wykonaniem humusowania poboczy wraz z obsianiem trawami
(preferowany typ traw – niskie), przy grubości warstwy humusu  do 10 cm.

2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym od-
powiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgod-
nie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający
wymaga:

• opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji za-
mówienia,

• opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
• opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej,
• wykonanie robót budowlanych.
• obsługi geodezyjnej inwestycji,
• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Pu-
blicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyska-
nia uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed rozpoczęciem
robót należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań projek-
towych) i wykonania robót budowlanych.

Definicje
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość tech-

niczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z warunkami umowy.
Droga – droga publiczna,  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojaz-

dów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z
wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego,
w zależności od jego specyfiki, są: inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i
materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), oceny stanu technicznego
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obiektów budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, ry-
sunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji itd.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwi ązana z drog ą – do infrastruktury tej
należą w szczególności: linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, linie
telekomunikacyjne, przewody: kanalizacyjne (niesłużące do odwodnienia drogi), gazo-
we, ciepłownicze i wodociągowe, urządzenia wodnych melioracji, urządzenia podziem-
ne specjalnego przeznaczenia, ciągi transportowe.

Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub  przeszkody naturalne niezaliczane do obiektów
drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami
regulacyjnymi, piętrzącymi i zabezpieczającymi, obiekty transportu liniowego: linie ko-
lejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, obiekty
kubaturowe.

Inżynier – zgodnie z Warunkami Umowy.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant – definicje zgodne z zamieszczonymi w

ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiekt u) – elementy nośne obiektu,

wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i ma-
teriałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. Dla obiektu
drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogo-
wą budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i sta-
teczność jego posadowienia (np. : konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpo-
wiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli
ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. Dla obiektów mosto-
wych jest to konstrukcja nośna wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi sta-
teczność obiektu i jego posadowienia.

Klasa drogi – przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wyni-
kających z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporządzenia MTiGM z dnia 14 maja
1999r. (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124)

Korpus  drogowy  -  nasyp  lub  ta część  wykopu, która jest  ograniczona  koroną drogi i
skarpami rowów.

Linie rozgraniczaj ące drog ę – granice terenów przeznaczonych na pas drogowy, pasy
drogowe oznaczone w ewidencji gruntów lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji dro-
gi.

Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw
służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  grunto-
we i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na jezdniach (za-
sadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice,
place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce,
drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych
do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i ścieżkach ro-
werowych.
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy:

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
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• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze  rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na pod-
budowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni.

Podbudowa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podło-
że.

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
1. Podbudowa zasadnicza górna część  podbudowy spełniająca funkcje nośne w kon-

strukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
2. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,

funkcje zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem wody,  mrozu  i  przenikaniem
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinają-
cą.

3. Warstwa  mrozoochronna  -  warstwa, której głównym  zadaniem  jest  ochrona na-
wierzchni przed skutkami działania mrozu.

4. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

5. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się o
nawierzchni.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekro-
ju w osi drogi lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem.

Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogo-
wnictwie występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie.

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia. Obiekt drogowy zawiera,
w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielą-
ce, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwa-
jowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżo-
wania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym
dróg.

Obiekt in żynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicz
nych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. 
2000r. nr 63 poz. 735. Do obiektów inżynierskich zalicza się:

• obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka),
• tunele (tunele, przejście podziemne),
• przepusty,
• konstrukcje oporowe.
Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego 
odbioru i rozliczenia. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania pro
jektowego. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może rów-
nież obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
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Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocze-
śnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podło że nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głęboko-
ści przemarzania.

Podło że ulepszone nawierzchni  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwe-
go wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - polecenia przekazane Wykonawcy zgodnie z Warunkami Umowy.
ST – Specyfikacje Techniczne
Sprzęt wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy.
Urządzenia bezpiecze ństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:

◦ znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielą-
cym

◦ znaki i urządzenia BRD w wersji „aktywnej”
◦ słupki przeszkodowe
◦ bariery ochronne na krawędzi korony drogi i w pasie dzielącym
◦ osłony energochłonne
◦ osłony przeciwolśnieniowe
◦ punktowe elementy odblaskowe
◦ sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi
◦ urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np. sygnalizacje świetlne, ta-

blice informacyjne i znaki o zmiennej treści)
◦ urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np. ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy)

Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpo-
znawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.
W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,
stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy Prawo budow-
lane).

Wykonawca – zgodnie z Warunkami Umowy
Zjazd – to część drogi na połączeniu z drogą niebędącą drogą publiczną lub na połączeniu 

drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem.
Zamawiaj ący  – zgodnie z Warunkami Umowy.

Cechy obiektu dotycz ące rozwi ązań budowlano – konstrukcyjnych

Drogi po wykonaniu przebudowy oraz wzmocnienia nawierzchni muszą  zapewnić  przydatność
strukturalną dla przenoszenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funk-
cje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia
wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności, tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie.
Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby służby
utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.
Wykonawca przedstawi harmonogram  realizacji zamierzenia budowlanego zgodnie z umową.  

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną.
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 29 stycznia 2016 r. poz. 124).
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zacho-
waniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego.
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli
tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny speł-
niać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  U.
2003r. nr 47, poz.401).
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy

Przewiduje się karczowanie zieleni przydrożnej i poszycia w granicach istniejącego pasa drogo-
wego, rozbiórkę elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania pionowego zgodnie z
projektem stałej organizacji ruchu.
Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz.401).

Wymagania dotycz ące konstrukcji nawierzchni

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy kon-
strukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne, wiel-
kości, wymiary i technologie powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. 

Wymagania dotycz ące prac wyko ńczeniowych

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe,  plantowanie z humusowa-
niem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpo-
częcia robót.

Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w cz ęści dotycz ą-
cej wykonania dokumentacji projektowej

Projekt budowlano-wykonawczy

Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129).
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Projekty budowlano-wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
na płycie CD w formacie PDF oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwia-
jących jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwa-
runkowania ich wykonania. Projekty muszą być  przedstawione Zamawiającemu do akceptacji z
klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umową, prze-
pisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.
Projekty budowlano-wykonawcze powinny być opracowane na:
- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000
- na podstawie  własnych  pomiarów sytuacyjno – wysokościowych  stanowiących podstawę  do
opracowania elementów dokumentacji.
Projekt powinien zawierać:
- Część opisową: 

- opis techniczny, 
- Część rysunkową: 

- orientację w skali 1:25000, 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),
- profil podłużny – w przypadku zmiany geometrii lub całej konstrukcji jezdni  – w

skali 1:1000/100, zawierający kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane
proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej ni-
welety, rzędne studzienek ściekowych, rzędne, spadki,

- przekroje konstrukcyjne - typowe w skali 1:50,
- rysunki szczegółów.

Przedmiar robót

Przedmiar robót powinien zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
Przedmiar robót należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w
formacie pdf.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, korzysta-
jąc z bazy średnich cen czynników produkcji.
Kosztorys należy wykonać w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odb ioru robót

Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w for-
macie pdf.

Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu
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Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami:
• Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-
niem,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ,

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie .

Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu w
3 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD.

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego:
• Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny

być  zgodne  z  wymaganiami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  z  dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszcza-
nia na drogach. 

• Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być  zgodna z wzorcami zawartymi w
ww. Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilo-
metraż lokalizacji.

Wymagania dotycz ące informacji BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .
Informację BIOZ należy opracować i załączyć do projektu budowlano-wykonawczego.

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYC H

Wstęp

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót drogowych dla przedmiotu opracowania

Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązujący-
mi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów po-
miarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być od-
tworzone na koszt Wykonawcy.
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Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego nawod-
nienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsca
odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
Roboty drogowe:  powinny być  realizowane tylko w sprzyjających  warunkach atmosferycz-
nych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiek-
tach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W specyfikacjach technicznych należy za-
wrzeć następujące wymogi:

• warstwy ścieralne nawierzchni jezdni i wiążące z mieszanki mineralno-asfaltowej należy
wykonać z asfaltów modyfikowanych,

• do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe,
• odbierana  warstwa  ścieralna  powinna  być  jednorodna,  bez  miejscowych  napraw  na-

wierzchni (łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej.
Odwodnienie powierzchniowe – na odcinkach bez kanalizacji planuje się zachowanie istnie-
jącego odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych
i podłużnych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska z dnia 24 lipca 20006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadza-
niu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środo-
wiska wodnego.
Zjazdy indywidualne i publiczne –  w czasie wykonywanie prac należy zapewnić mieszkań-
com możliwość dojazdu do posesji. 
Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót za-
sadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na krawędzi
jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widoczności
w nocy.
Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z zastosowa-
niem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynko-
wana z zastosowaniem folii odblaskowych I lub II generacji – zgodnie z wymaganiami prawny-
mi. 

Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czyn-
ności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót (w wersji papierowej).

Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy,
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specy-
fikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.

18



Program Funkcjonalno-U żytkowy dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie 
od skrzy żowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do ko ńca obszaru zabudowanego 

w kierunku Krzanowic

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w do-
kumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podej-
mie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy mate-
riałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy
obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopusz-
czenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną za-
stąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpiecza-
jące oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób
postronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na te-
renie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub in-
nych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiającego.
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Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego.

Materiały

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wy-
magania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zosta-
ły one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i posia-
dają wymagane parametry.
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wyko-
nawca.

Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie oka-
żą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla
których zostały zakupione, to  koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany
przez Inwestora.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc  się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłace-
niem.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na  jakość wykonywanych robót.  Liczba  i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projek-
towej, ST.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowi-
ska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie-
sprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów tech-
nicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do te-
renu budowy.

Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzo-
ru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie okre-
ślonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu-
łu poniesie Wykonawca.

Kontrola jako ści robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonaw-
ca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót
w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją
projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań okre-
ślone są w ST, normach, i wytycznych.
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

1. stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów po-
twierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodno-
ści ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

3. sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z pro-
jektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów ponosi Wyko-
nawca.

Pobieranie próbek

Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-
łów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:
• projekt budowlano-wykonawczy,
• plan BIOZ,
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budow-

lanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finanso-

wych budowy,
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,
• protokoły prób i badań, 
• protokoły odbiorów robót,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-
nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepi-
sami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-

botach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trak-

cie wykonywania robót.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy robót.
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiór robót

Zamawiaj ący ustala nast ępujące rodzaje odbiorów:

• robót zanikowych i ulegających zakryciu,
• odbiór końcowy.

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:
◦ użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych  w odniesieniu do

dokumentacji projektowej i ST,
◦ jakość wykonania i dokładność robót.

Odbiór robót zanikowych i ulegaj ących zakryciu

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca będzie zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru ro-
bót podlegających zakryciu oraz zanikowych (dotyczących głównie warstw konstrukcyjnych oraz
odwodnienia). W razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca będzie zobowiązany na żąda-
nie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwo-
ry niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego
na własny koszt. Wykonawca będzie przedstawiał inspektorowi nadzoru niezbędne wyniki badań
celem odbioru  robót  zanikowych i  ulegających zakryciu  (w tym nośności  podbudowy)  a jego
przedstawiciel będzie uczestniczyć w wykonywanych pomiarach i oględzinach. Inspektor nadzoru
inwestorskiego będzie odbierał roboty, o których mowa wyżej w terminie do 5 dni od daty ich
zgłoszenia i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnym do oceny prawidłowości wykona-
nych robót.

Odbiór ko ńcowy robót

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wyznaczonym w umowie
terminie. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o któ-
rych mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
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na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru ko ńcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem wy-

konawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie mate-

riały były),
• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i war-

tości ogółem.

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawia-
jącego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru końcowego robót.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Przeglądy Gwarancyjne

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad:
1) stwierdzonych  w  trakcie  przeglądu  gwarancyjnego  w  terminie  podanym  w  protokole

spisanym na tę okoliczność lub 
2) w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez

Zamawiającego.
Ustala się następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

1) w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane
Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,

2) przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.
Z przeglądów gwarancyjnych spisane zostaną protokoły.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność do-
konania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia
przez Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wyko-
nawcy.
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Podstawa płatno ści

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie koszty
związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania
zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu
umowy byłaby niemożliwa. 

Są to między innymi koszty:
• organizacji ruchu na czas robót,
• zabezpieczenia miejsca robót,
• przygotowania terenu i zaplecza,
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT.
Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty faktur częściowych maksymalnie do 80 % wartości
zamówienia.
Fakturę końcowa Wykonawca wystawi po pozytywnym odbiorze końcowym całego zamówienia.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z
odrębnych przepisów.

Droga będąca przedmiotem zamówienia,  stanowi istniejący ciąg drogowy drogi powiatowej  nr
3529S.
Zamawiający oświadcza, że działki zajęte przez przebudowę,  stanowiące pas drogowy, są we
władaniu Powiatu Raciborskiego.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego
Ustawy i rozporządzenia:

1. Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych.

3. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie  rodzajów i  zakresu opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne i  ich usytuowanie
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nierucho-
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mością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych  oraz planowanych  kosztów robót  budowlanych określonych  w programie
funkcjonalno-użytkowym.

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagań jakim po-

winny odpowiadać projekty prac geologicznych.
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna

odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.
12. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządza-
niem.

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

16. Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
17. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewiden-

cji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru nu-
merów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
20. Ustawa  z  dnia  21 sierpnia 1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami.
21. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
22. Ustawa z dnia 3 października 2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

23. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
24. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
25. Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej z dnia

02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-użytkowego.

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadów.
27. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklaro-

wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym.

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inne informacje oraz posiadane materiały i dokument y stanowi ące załączniki do pro-
gramu funkcjonalno - u żytkowego
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• Mapa zasadnicza z naniesionym ogólnym zakresem robót.
• Opinia geotechniczna.
• Pomiar natężenia ruchu.
• Szacunek kosztów w formie kosztorysu szacunkowego z przedmiarem robót.
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