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DM-00.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: remontu 
przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

1.3.1. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 

robót objętych realizacją zadania w p.1.1., w szczególności wyszczególnione w następujących 
STWiORB dla: 

− robót melioracyjnych i wykonania przebudowy przepustów – wg spisu STWiORB (strona 3 
niniejszego opracowania), 

1.3.2. Niezależnie od postanowień dokumentów kontraktowych - normy państwowe, instrukcje 

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę 
w języku polskim.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Oczyszczenie rowu – usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego z rowu, 
utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia odwadniającego. 

1.4.2. Namuł – drobne cząstki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta cieku, uniesione 
przez wodę i osadzające się na dnie rowu 

1.4.3. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów 

1.4.4. Przepust rurowy/rów kryty - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
betonowych lub żelbetowych. 

1.4.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona 

przez Zamawiającego do koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firmę 
zewnętrzną (Inspektor nadzoru inwestorskiego) lub przedstawiciela Zamawiającego (na ogół 

pełniąca funkcję Kierownika Projektu), o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny jest za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. W przypadku, gdy Zamawiający zleci nadzór inwestorski firmie zewnętrznej – 
osobą koordynująca nadzór inwestorski w myśl ustawy Prawo Budowlane – jest Inspektor 

nadzoru inwestorskiego. Wówczas ewentualna funkcja Kierownika Projektu sprowadza się do 

administrowania kontraktem z uwzględnieniem podziału kompetencji określonych 
w dokumentach umowy oraz w umowach Zamawiającego z: Wykonawcą i Inspektorem 
nadzoru inwestorskiego. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 

w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Zamiast książki obmiarów dopuszcza się stosowanie druków obmiarów w formie 
zaakceptowanej przez Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 

1.4.10. Profil podłużny - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi rowu. 

1.4.11. Polecenie Inspektor nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektor nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.13. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.14. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.15. Teren robót - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, STWIORB, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego (i Zamawiającego). 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren  
prac konserwacyjnych. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

1.5.2.1. Dokumentacja jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy:  

Wykonawca do terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, otrzyma od Zamawiającego w 

jednym egzemplarzu w formie papierowej: dokumentacji projektową, specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dziennik budowy. 
 

Wykonawca ma obowiązek opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia 
Robót o ile będzie wymagany przez Zamawiajacego. 

1.5.2.2. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania 
Robót. Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego rysunki powykonawcze w 
jasnej łatwej do zrozumienia formie.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB 

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane pisemnie (na rysunku) są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i STWIORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla 
niektórych asortymentów robót dopuszczalne są potrącenia w zakresie i na zasadach określonych 
w odpowiednich STWiORB. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru, 

o uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu 

koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego 

zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa.  
Usuniecie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. 

Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów.  
Przy przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

− zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki i zgromadzenia odpadów w sposób 

selektywny i zapewniający ochronę środowiska, 

− zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy: 

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących 

przepisów, ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska. Opłaty i kary za przekroczenie 

w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczące zapisów niniejszego 
podpunktu STWiORB obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia oraz 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej oraz 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 

naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne na przekazanym terenie budowy.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z warunków kontraktu warunków umowy, Wykonawca opracuje 

i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
(„BIOZ") zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 

z 2003r. poz. 1125 i 1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Koszt ochrony i utrzymania robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony 

w cenie kontraktowej. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 
wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 

Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli lub 
jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego dokona naprawy 

takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem 
ewentualnych projektów technologicznych napraw (dla tych napraw, które wg Inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą wymagać takich projektów). 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych znajdują się odniesienia do norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320), 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
 

1.5.13. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i postępować zgodnie z jego poleceniami.  

1.5.14. Niewypały, niewybuchy 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych 
tj. miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały - Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, 
straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

1.5.15. Inwentaryzacja istniejących budynków - monitoring stanu technicznego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej 

inwentaryzacji stanu budowli zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy mogących być narażonymi 
na oddziaływanie robót. 

1.6. Realizacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności realizacji 

poszczególnych  odcinków konserwowanych rowów i przepustów (z odpowiednim zarządem drogi 
i organem zarządzającym ruchem) projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót o ile będą wymagane. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do 

zatwierdzenia.  
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania 

określone w STWiORB i obowiązujących normach.   
Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to 

znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, oraz zapewnia spełnienie wymagań 
podstawowych.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  do zatwierdzenia, szczegółowe 
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informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 

i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła (w tym źródeł miejscowych). 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań kontraktu, a w razie braku takich uściśleń - wg wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego 
oraz Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. 

Koszt związany z usunięciem materiałów (które nie odpowiadają wymaganiom) nie podlega 

odrębnej zapłacie i musi być uwzględniony w cenie kontraktowej. 
Wszelkie ewentualne nieuregulowane nieczystości oraz odpady komunalne kolidujące 

z realizowanymi robotami Wykonawca wywiezie poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub 
zutylizuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
niezapłaceniem i koniecznością usunięcia z budowy. 

2.4. Nadmiar gruntu z wykopów oraz nadmiar zdjętego humusu 

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej – to nadmiar gruntu z wykopów, 
który nie jest przewidziany do wbudowania w nasypy (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) - 

Wykonawca wywiezie poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Koszt ewentualnego składowania, załadunku, transportu poza teren 

budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacji nadmiaru gruntów z wykopów spoczywa na 
Wykonawcy. Miejsce składowania gruntów nienośnych zostanie wskazane przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  celem uzyskania jego akceptacji. 

Nadmiar zdjętego humusu należy przewieźć w miejsce wskazane w przedmiarze robót – to jest 
poza teren budowy oraz zagospodarować i/lub zutylizować. 

Koszt związany z składowaniem, zabezpieczeniem, załadunkiem, transportem poza teren budowy, 
rozładunkiem, zagospodarowaniem i/lub utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami mas 

ziemnych oraz zdjętego humusu - nie podlega osobnej zapłacie i Wykonawca powinien uwzględnić 

w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczących robót ziemnych 
i zdjęcia humusu. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dla przedmiotowej inwestycji nie dopuszcza się wariantowego stosowania materiałów. Wszelkie 
zmiany w tym zakresie wymagają pozytywnej opinii Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz 
finalnej akceptacji Zamawiającego (za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego). 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórek, Wykonawca ma obowiązek w ramach ceny jednostkowej 

rozbiórki załadować, przetransportować poza teren budowy i zagospodarować i/lub zutylizować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o 

odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628, wraz z późniejszymi zmianami). 

Koszt związany z rozbiórką, składowaniem, zabezpieczeniem, transportem, rozładunkiem, 
zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórek - nie podlega osobnej 

zapłacie i Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach 
kosztorysowych dotyczących rozbiórek. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWIORB, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz harmonogramach robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

Dla sprzętów wiodących (równiarki, koparki o dużych wydajnościach itp., w zależności od 
asortymentu i zakresu robót) - Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
gotowym do zastąpienia sprzętu podstawowego, w przypadku jego awarii. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz PZJ (względnie PTiORB) i harmonogramach robót zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego – w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót o ile będzie wymagany oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie zgodnym z warunkami umowy i określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod 

groźbą zatrzymania robót. W przypadku niewykonania w terminie poleceń Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo podjąć decyzje we wszystkich sprawach związanych 
z jakością robót, oceną jakości stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich 

sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i STWiORB oraz dotyczących 

akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów 

dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach 

i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do wykonywania prac w systemie zapewniającym 
terminowe wykonanie wszystkich robót, niezależnie od warunków pogodowych oraz zgodnie 
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i STWIORB 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowiązek sukcesywnego dostarczania do Inspektora 

nadzoru inwestorskiego próbek w miarę postępu robót, w zakresie i z częstotliwością ustaloną z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powołanych 
w STWiORB. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
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w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

6.4. Raporty z badań 

 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego  kopie raportów z 
wynikami badań. 

 

6.5. Badania zlecone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z 
wymaganiami określonymi w odpowiednich STWiORB lub równoważne na zasadach określonych 
w p. 2.6. niniejszej STWiORB, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (wydany przez jednostki niezależne od dostawcy i odbiorcy 

wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC), 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w podpunkcie a) 

i które spełniają wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezależne od dostawcy i odbiorcy 
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - PCBC), 

c) deklarację zgodności – oświadczenie producenta, o zgodności jego produktu z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy), jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w podpunkcie a) i które spełniają wymogi STWIORB. 

Wszystkie wyroby, które nie muszą mieć certyfikatu na znak bezpieczeństwa (a), muszą uzyskać 

certyfikat zgodności (b) albo deklarację zgodności (c) z PN lub AT. Sposób potwierdzenia zgodności 

(certyfikację lub deklarację) może wybrać producent. Oprócz powyższych dokumentów poszczególne 
firmy bądź produkty mogą otrzymać: 

o atesty i opinie potwierdzające jakość produktów, 

o certyfikaty systemów jakości — dotyczą one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniające 

uzyskiwanie powtarzalnych produktów o jednakowej jakości. 

Dla wyrobów ocenianych w oparciu o deklarację zgodności (c), Wykonawca ma obowiązek 

przedkładać kopie wyników badań producenta na etapie składania do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Książka obmiarów lub druki obmiarów 

Książka obmiarów (lub druki obmiarów) stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów (lub druków 
obmiarów), dokumentując następująco postęp rzeczowy robót. 

Wpisów do książki obmiarów (lub druków obmiarów) dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik 
Robót i są one potwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.7.2. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

− protokoły przekazania terenu budowy, 
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− umowy z podwykonawcami,   

− protokoły odbioru robót, 

− dziennik budowy,  

− protokoły z przeprowadzonych sprawdzeń i ewentualnych badań, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

6.7.3.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (ofertowym). 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (lub druków obmiarów). 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie robót 

objętości będą wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m2 (względnie ha). 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami STWIORB. Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. Obmiar winien następować w punkcie dostawy. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót wymagają 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących - to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STWIORB. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny oraz będą uzupełnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacją 
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fotograficzną, skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz 
obiektu, który dokumentuje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego właściwej branży. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy o ile 

jest wymagany i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego lub bezpośrednio 

Inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, ewentualne badania w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB. 
Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 

fotograficznej. Szczegółowość dokumentacji fotograficznej powinna być ustalona z Inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. 
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat 

wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 

zapłacie i Wykonawca powinien uwzględnić go w cenie kontraktowej. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości 
i wartości wykonanych części robót. 

Stanowi on podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części robót. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy o ile jest wymagany z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 

Komisja dokonuje odbioru końcowego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych 
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  
W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
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8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 
kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego 

2. Dzienniki budowy, 
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych badań 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

 
 
 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.  

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do czasu odbioru końcowego, Komisja  ma prawo wydłużyć termin tego odbioru do czasu 

dostarczenia przez wykonawcę kompletu dokumentów.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności większości robót jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo - podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy może się odbywać częściami - fakturą częściową po 

wykonaniu min. 50% wartości robót i fakturą końcową po odbiorze końcowym lub w całości fakturą 
końcową po odbiorze końcowym. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegółowieniem 

przyjętym w kosztorysie ofertowym) będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie 
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w niniejszej STWiORB obejmuje: 

− koszty rozpoznania terenu robót, 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszt zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii 
robót, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− koszty zagospodarowania, względnie koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych oraz 
nadmiaru gruntu i humusu, zgodnie z prawem ochrony środowiska, 

− wartość pracy sprzętu, koszty temu towarzyszące wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

− oznaczenie terenu robót, 

− koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, 
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− koszt odtworzenia zniszczonych podczas prac punktów granicznych, 

− koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 

− przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWIORB, 

− koszty pobierania próbek, w tym dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego 
(wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego), 

− koszt zabezpieczenia przejętego od Inwestora terenu robót (na cały czas jego przejęcia), 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na 

składowisko Wykonawcy, 

− koszt odtworzenia i utrwalenia uszkodzonych, zniszczonych znaków geodezyjnych, 

− wszelkie działania związane z przygotowania dokumentacji odbiorowej, koszt przygotowania 
wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− wszystkie inne koszty związane z niezbędnymi działaniami i robotami Wykonawcy 

(koniecznymi do realizacji kontraktu w ramach warunków określonych w niniejszej STWiORB), 
których nie ujęto w pozostałych pozycjach kosztorysowych. 

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio rozłożyć w ramach cen jednostkowych 

wykonania robót ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie 
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT, który winien być określony z łącznej sumy 

netto wszystkich robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181). 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami). 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 

nr 112, poz. 1206). 
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z późniejszymi 

zmianami). 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

12. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.l995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 
z późniejszymi zmianami). 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) – w zakresie wymagań dla 
inwentaryzacji powykonawczej. 

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami). 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041, wraz z późniejszymi zmianami). 
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D-01.02.01.00 
Usunięcie drzew lub krzaków 

D-01.02.01.11 
Karczowanie drzew i pni o średnicy 10÷35cm 

D-01.02.01.12 
Karczowanie drzew i pni o średnicy 36÷55cm 

D-01.02.01.13 

Karczowanie drzew i pni o średnicy ponad 55cm 
D-01.02.01.22 

Karczowanie krzaków i poszycia 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 

przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem: 

− ścięcia piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy o różnych średnicach: 

10÷55cm oraz ponad 55cm  

− dla średnic 10÷55cm oraz ponad 55cm  wraz z załadunkiem, transportem i ułożeniem dłużyc w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

− usunięcia karpiny w tym pni koparką w gruntach kat. I÷VI wraz z transportem i utylizacą, 

− zasypania dołów po karczowaniu, 

− mechanicznego karczowania krzaków i poszycia (do krzaków zalicza się również drzewa do 9cm 

oraz samosiewy), 

− załadunku, transportu i utylizacji materiałów pochodzących z karczowania, 

− uprzątnięcia i/lub spalenia na miejscu drobnych pozostałości po karczunku. 

Dłużyce pochodzące z wycinki drzew stanowią własność właścicieli działek scalenia. 

 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 
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3.2. Sprzęt do usuwania drzew  

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

− piły mechaniczne, 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

− spycharki, 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 

− środki do transportu ziemi (do zakopania dołów po karczunku), 

− sprzęt do zagęszczania (zagęszczarki wibracyjne). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Karpinę, dłużyce oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym zgodnym z 

przepisami BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed 
możliwością przesuwania się. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: wycięcie i wykarczowanie drzew oraz krzaków 

(wraz z usunięciem karpiny); załadunek, transport i utylizacja materiałów pochodzących z karczowania 

oraz uprzątnięcie i/lub spalenie na miejscu drobnych pozostałości po wykarczowaniu oraz zasypanie 
dołów powstałych po karczunku. 

Teren rowu w pasie robót ziemnych, w miejscach oczyszczenia rowów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Dopuszcza się 

pozostawienie drzew o średnicy ponad 35 cm na skarpach, których lokalizacja nie utrudnia przepływu 

wód w rowie. 
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania 

w skarpy rowu, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby 
zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 

2%. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się 
na głębokości do 60cm poniżej zakresu robót ziemnych i linii skarp rowu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót związanych z odmuleniem rowów, nie przeznaczona do 
usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego i/lub odpowiednie władze. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona 
na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie drzew i krzaków 

Prowadzenie prac przy karczowaniu drzew i krzaków należy prowadzić w sposób następujący: 

− oznakować roboty na czas prowadzenia robót, 

− ściąć drzewa, wykarczować pnie i dłużyce oraz przetransportować w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego (średnice 36-55cm i ponad 55cm), 

− odkopać korzenie i część pnia, następnie wydobyć korzeń z ziemi, 

− powstałe wyrobisko zasypać gruntem i zagęścić zgodnie z STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty 
ziemne”. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem budowlanym 
typu gliny, pyły itp. o właściwościach zgodnych z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej 

i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 
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5.3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

− prace winne być prowadzone pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty, 

− piłą motorową może pracować tylko osoba posiadająca uprawnienia, niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po 
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru, 

− pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz 

wyposażeni być w sprzęt ochrony osobistej,  

− stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a  narzędzia ostre 
i prawidłowo osadzone. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
STWiORB lub wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 

budowy. 
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa 
i odpowiednich przepisów. 

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej 

ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem 
powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia 

tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania 

lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych 
prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego, są zakopywane na terenie 

budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą 
gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i 

powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być 

zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się 
przepływ wód powierzchniowych. 

W przypadku braku możliwości zagospodarowania pozostałości roślinnej, Wykonawca ma 
zutylizować pozostałości po usuniętej roślinności we własnym zakresie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest szt. (sztuka) ściętego drzewa 
wraz z karczowaniem z uwzględnieniem pełnego zakresu robót określonego w punkcie 1.3. niniejszej 

STWiORB (dla każdej usuniętej karpiny). 
Jednostką obmiarową dla wycinki krzaków jest ha (hektar). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów 
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według p. 7. 
Cena 1 sztuki wykarczowanego drzewa/pnia uwzględnia: 

− roboty przygotowawcze, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− wyznaczenie drzew do wycinki, 

− ścięcie i wykarczowanie drzew, 

− załadunek, transport i ułożenie dłużyc w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla średnic 10-

55cm i ponad 55cm, 

− usunięcie karpiny, 

− ew. (czasowe) składowanie materiałów, 

− załadunek, transport i utylizacja materiałów pochodzących z karczowania oraz uprzątnięcie i/lub 
spalenie na miejscu drobnych pozostałości po karczunku, 

− pozyskanie, transport i zagęszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWiORB D-

02.00.00.00 „Roboty ziemne”) w miejscach powstałych dołów po karczowaniu, 

− uporządkowanie terenu robót, 

− wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności. 

Cena 1 ha wykarczowanych krzaków uwzględnia: 

− roboty przygotowawcze, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− wyznaczenie krzaków i poszycia do wykarczowania, 

− mechaniczne wycięcie i wykarczowanie krzaków i poszycia,  

− ew. (czasowe) składowanie materiałów, 

− załadunek, transport i utylizacja materiałów pochodzących z karczowania oraz uprzątnięcie i/lub 
spalenie na miejscu drobnych pozostałości po karczunku, 

− pozyskanie, transport i zagęszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie STWiORB D-

02.00.00.00 „Roboty ziemne”) w miejscach powstałych dołów po karczowaniu, 

− uporządkowanie terenu robót, 

− wszelkie pozostałe koszty związane z zagospodarowaniem usuniętej i niespalonej roślinności. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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D-01.02.04.00 
Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

D-01.02.04.46a 

Usunięcie gruzu 

D-01.02.04.46b 
Usunięcie karpin/pni/gałęzi 

D-01.02.04.72 
Rozebranie przepustów z rur żelbetowych 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 
przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem: 

a) rozbiórki przepustów z rur betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 10-100cm z podsypką 

i/lub ławą wraz z:  załadunkiem, transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i 
rozładunkiem części przelotowych przepustów pochodzących z rozbiórki wraz z ustawieniem np. 

w rowie pod zjazdem, na placu lub innym wskazanym miejscu,  
lub w przypadku złego stanu technicznego:                                                                                                                         

- załadunkiem, transportem poza teren budowy zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiałów z 

rozbiórki przepustów. 
 

b) usuniecia/rozbiórki (wraz z załadunkiem, transportem poza teren budowy oraz 

zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki): 

− gruzu w postaci składowisk lub nasypów, 

− karpin/pni/gałęzi w postaci składowisk lub zwałów, 

− pozostałych elementów z rozbiórki przepustów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT DO ROZBIÓRKI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować sprzęt podany 
poniżej,  lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
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− koparko-ładowarki lub żurawie samochodowe, 

− młoty pneumatyczne, 

− samochody ciężarowe, 

− piły mechaniczne, 

− drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty, kilofy oraz w razie potrzeby inny sprzęt niezbędny do 
realizacji pełnego zakresu robót ujętego w niniejszej STWiORB. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Transport prefabrykatów 

z rozbiórki przewidziany do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego powinien być 

odpowiednio dobrany (uściślony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego), aby nie powodować 
uszkodzeń przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie, w zależności od zakresu robót, 

zgodnie z zapisami w STWiORB oraz ustaleniami z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prefabrykaty 

pozostające własnością Zamawiającego (przewidziane do przewiezienia w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego  zgodnie z podziałem określonym w p. 1.3. niniejszej STWiORB, przedmiarze robót 

oraz w p. 2.7 STWiORB DM-00.00.00.00) Wykonawca ma obowiązek: rozbierać ręcznie i układać na 
paletach w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem i umożliwiającym ponowne wbudowanie. 

Kolejne działania: transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego, rozładunek, względnie 

tymczasowe składowanie / magazynowanie (przed transportem do docelowego miejsca) - powinny 
być wykonane w sposób zabezpieczający materiały pochodzące z rozbiórki przed uszkodzeniem oraz 

kradzieżą. 
Wykonawca w ramach ceny jednostkowej ustawi nadające się do ponownego wykorzystania 

przepusty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego np. w rowie pod zjazdem, na placu lub w 
innym wskazanym miejscu wraz z zasypaniem gruntem umożliwiając przejazd. W przypadku rur z 

rozbiórki w ramach ceny jednostkowej Wykonawca zutylizuje rurę.  

Część materiałów z rozbiórek przechodzi na własność Wykonawcy. Dotyczy to wszystkich 
materiałów, które Wykonawca ma wywieść poza teren budowy oraz zagospodarować i/lub 

zutylizować, zgodnie z: p. 1.3. niniejszej STWiORB, przedmiarze robót oraz w p. 2.7 STWiORB DM-
00.00.00.00. Dla tych robót rozbiórkowych - Wykonawca pomniejszy ich wartość (w kosztorysie 

ofertowym) o koszt pozyskanego materiału. Załadunek, transport oraz utylizacja elementów 

i materiałów pochodzących z rozbiórki i przechodzących na własność Wykonawcy - leży w gestii 
Wykonawcy (i nie podlega odrębnej zapłacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie 

materiałów zgodnie z ustawą o odpadach. Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być możliwie szybko usunięte z terenu budowy. Ich czasowe 

składowanie na terenie robót każdorazowo wymaga zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą odmulane rowy, powinny być zasypane i wyrównane. 

Odpady nie nadające się do wykorzystania Wykonawca zutylizuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o odpadach 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów - należy wypełnić, warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objętej 
niniejszą STWiORB. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  p. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

(z uwzględnieniem transportu), wypełnienie lub zabezpieczenie dołów powstałych po rozbiórkach. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest odpowiednio: 

 

a) m3 (metr sześcienny) dla: 

− gruzu, 

− karpin/pni/gałęzi, 

b) m (metr) dla: 

− wszelkich części przelotowych przepustów, wraz z ew. posypką i/lub ławą, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic podlegają odbiorowi robót zanikających 

i ulegających zakryciu. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" p. 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Dla robót, w których materiałów pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy - 
ceny winny obejmować pozyskanie utrzymanie i likwidację składowisk, koszty załadunku, transportu 

i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki (zgodnie z prawem ochrony środowiska). Koszt 
wykonania robót, w których materiały pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy 

powinien zostać obniżony o wartość tych materiałów. 

Dla robót, w których materiałów pochodzące z rozbiórki Wykonawca ma obowiązek przewieść 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego - ceny jednostkowe winny obejmować: pozyskanie 

utrzymanie i likwidację ewentualnych składowisk, koszty załadunku, transportu (w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego) i rozładunek materiału pochodzącego z rozbiórki w sposób zabezpieczający go 

przed uszkodzeniem i kradzieżą. 

Dla robót, w których należy rozebrać przepusty w złym stanie technicznym na składowiskach 
Wykonawca ma obowiązek zutylizować odpady na zasadach objętych ustawą o odpadach, w ramach 

prac ma ująć w cenie jednostkowej wykop wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem w miejscu 
utylizacji oraz poniesieniem opłat za utylizację. 

W cenie jednostki obmiarowej każdej z robót rozbiórkowych ujętych w niniejszej STWiORB 
(niezależnie od przeznaczenia materiałów pochodzących z rozbiórki) - należy uwzględnić również 

koszty zastosowania materiałów i sprzętu pomocniczego koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót zgodnie z przyjętą technologią wykonania, koszty: robót przygotowawczych, zapewnienia 
niezbędnych czynników produkcji, oznakowania robót na czas wykonywania robót oraz wyrównania 

podłoża (w tym pozyskanie, transport i zagęszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu w powstałych 
dołach, zgodnie z STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty ziemne”) i uporządkowania terenu rozbiórki. 
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Oprócz wyżej wymienionych kosztów cena jednostkowa robót obejmuje: 

a) dla rozebrania przepustów: 

− odkopanie przepustów, 

− mechaniczne rozebrania przepustów, 

− zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegających pod przepustami (podsypki i/lub ławy), minimum 
w zakresie kolidującym z elementami projektowanymi; 

− załadunek, transport, ustawienie nadających się rur w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
np. w rowie lub innym miejscu wraz z zasypaniem gruntem. 

b) dla rozebrania/usunięcia gruzu, karpin, pni, gałęzi: 

− odkopanie gruzu, drzew, pni i gałęzi, wraz z utylizacją gruntu z odkopania,  

− załadunek i transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacją materiału pochodzącego z 
rozbiórki/usunięcia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

BN-77/8931-12 
 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu (lub równoważne). 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25, 
poz. 150). 

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 200 l nr 100, poz. 1085; z późniejszymi 

zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206). 
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D-02.00.00.00 
ROBOTY ZIEMNE 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 

przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

1.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 1.5. 

1.3.2. Szczegółowy zakres robót został określony w STWiORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oczyszczenie rowu – usuwanie naniesionego materiału zanieczyszczającego z rowu, 
utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia odwadniającego. 

1.4.2. Namuł – drobne cząstki gleby zmyte z powierzchni terenu lub wymyte z koryta cieku, uniesione 
przez wodę i osadzające się na dnie rowu 

1.4.3. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów 

1.4.4. Przepust rurowy/rów kryty - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur 
betonowych lub żelbetowych. 

1.4.5. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.6. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

1.4.8. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym  
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.9. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w p. 1.4.10. jako grunt skalisty. 

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 

wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.13. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 
z trasą drogową. 

1.4.14. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 
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ds

d
sI

ρ

ρ
=

 

gdzie: 

ρd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

ρds.  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.15. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =

 

gdzie: 

− d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

− d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.16. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =

 

gdzie: 

− E1  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998, 

− E2  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998. 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 
1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do uzupełnienia skarp i obsypki przepustów podano 

w STWiORB D-02.03.01.00 p. 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów lub odmuleń rowów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do odtworzenia skarp rowów, z uwzględnieniem warunków 

określonych  w STWiORB oraz dokumentacji technicznej. 
Nadmiar gruntu z wykopów oraz grunty nieprzydatne do naprawy skarp, zgodnie z założeniami 

dokumentacji projektowej oraz klasyfikacją gruntów w p. 2.2 STWiORB D-02.03.01.00 – Wykonawca 
zutylizuje. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 lub równoważne 

 

Lp. 

Wyszczegól-
nienie 

właściwości 

Jedn. 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu 

 − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel 
nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina 
gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka 
gliniasta 

mało wysadzinowe: 

− glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe: 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 

− glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 

− ił warwowy 

2 

Zawartość 
cząstek 

≤ 0,075 mm 

≤ 0,02   mm 

 

% 

 
 

< 15 

< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 

> 10 

3 
Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 
Wskaźnik 
piaskowy WP 

 
 
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, itp.), 

− ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (jak: spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Dokładność wykonywania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż ± 15 cm.  
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Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  

± 15 cm przy pomiarze łatą 3-metrową (przy niewielkich skarpach – odpowiednio krótszą), albo powinny 

być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 

5.3. Rowy 

Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. Szerokość 

dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 15 cm. 

Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w STWiORB 
D-02.01.01.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie jakości wykonywania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w p. 6 STWiORB 
D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości dna rowów Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m (lub odpowiednio 
krótszą – w zależności od wielkości pomiaru) i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200m, na krótszych odcinkach – 
nie mniej niż w 2 przekrojach oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości  

2 Pomiar pochylenia skarp 

3 Pomiar równości skarp 

4 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych min. w 2 przekrojach oraz 
w punktach wątpliwych 

 

6.3.2. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 20 cm. 

6.3.3. Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia istniejącego o więcej niż ±15%. 

6.3.4. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 15 cm. 

6.3.5. Spadek podłużny dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni dna rowu nie może powodować zastoisk, musi być wykonany zgodnie 
zachowaniem spadku podłużnego umożliwiającego odpływ wód. 

6.3.6. Zagęszczenie gruntu 

W zależności od warunków, zagęszczenie warstw powinno umożliwiać przejazd pojazdów po 

zjeździe/przepuście bez powstawania kolein lub na skarpach zapewniając ich stabilność. Przy odtworzeni 
skarp należy stosować metodę schodkową. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwe wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych  

w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru inwestorskiego może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi. Inspektor nadzoru inwestorskiego w takim 
przypadku ma obowiązek uściślić, w uzgodnieniu z Zamawiającym - zakres oraz kwotę potrąceń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB                i 

wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

Dopuszcza się odbiór robót z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń, wynikających 
z niezachowania wszystkich zapisów niniejszej STWiORB – za pisemną zgodą Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego w takim przypadku ma obowiązek uściślić, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym - zakres oraz kwotę potrąceń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w p. 9 STWiORB D-02.01.01.00 oraz  

D-02.03.01.00. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów (lub równoważne). 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów (lub równoważne). 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej (lub równoważne). 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (lub równoważne). 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania (lub równoważne). 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. 

Badanie wskaźnika piaskowego (lub równoważne). 
PN-ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje (lub równoważne). 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu (lub równoważne). 

 

Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 
zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 

o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 
z 2001r., poz. 1263). 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz 430). 

5. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978 lub równoważne.  
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB 

427/2007 lub równoważne, 
7. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998, lub 

równoważne,  
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997 lub 

równoważne,  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461865&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461865&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536771&page=1
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9. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 lub 
równoważne,  

10. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących Budowę 
Dróg lub równoważne. 
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D-02.01.01.00 
Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat. 

D-02.01.01.16 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku i jego 

zagospodarowaniem/utylizacją 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 
przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować 
w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem: 

− wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I÷VI wraz z rozplantowaniem po działkach 

przyległych i przeoraniem oraz zabronowaniem, ewentualnie w przypadku braku zgody właściciela 

z załadunkiem,  transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z 
wykopu, 

− wszystkich wykopów tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót objętych w ramach realizacji 
zadania określonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB. 

Grunt pozyskany z wykopów z odmulenia rowów i grunt pozyskany z rozbiórki przepustów 

stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca grunt z wykopów może rozplantować po działkach 
przyległych do miejsca wykopu, a następnie przeorać i zabronować o ile właściciel gruntu nie wniesie 

sprzeciwu do pozostawienia gruntu na jego działce. W przypadku braku zgody Wykonawca w ramach 
ceny jednostkowej ma grunt z wykopu załadować, przetransportować i zagospodarować lub 

zutylizować we własnym zakresie. 
Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkładów leży w gestii 

Wykonawcy. 

Wymagania dotyczące zasad prowadzenia i odbioru nasypów wykonanych z materiału 
pochodzącego z wykopu zawarte są w STWiORB D-02.03.01.00 „Wykonanie nasypów”. 

1.4. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 

D-02.00.00.00 p. 2. 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 

pod nawierzchnię. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 3. 
W ramach rekultywacji terenu Wykonawca powinien zapewnić dodatkowo sprzęt mechaniczny do 

orki głębokiej (np. pługi lemieszowe) oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli (np. brony talerzowe). 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.00.00  p. 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu rowu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu rowu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopów (tymczasowych i docelowych) 
i prac z nimi związanych oraz ewentualnego opracowania i zatwierdzenia projektu robót ziemnych na 
wykonanie wykopów tymczasowych spoczywa na Wykonawcy. 

5.2. Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie i skarpach rowów. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna i skarp rowu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 
ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni rowu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 6.1. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) zapewnienie stateczności skarp z o pochyleniu przekraczającym 1:5, 

b) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest: 

− m3 (metr sześcienny) wykonania: 

o wykopów wraz z rozplantowaniem po działkach przyległych i przeoraniem oraz 
zabronowaniem, ewentualnie w przypadku braku zgody włąsciciela z załadunkiem,  
transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z wykopu  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.01.00 p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m3 robót poprzecznych w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− koszt wykonania wykopu z załadunkiem i transportem urobku, i ewentualnym zagospodarowaniem 

lub utylizacją, 

− rozplantowanie gruntu, 

− zaoranie terenów rekultywowanych, wraz z spulchnieniem i rozdrobnieniem gruntu (tyczy się orki 
w przypadku konieczności jej wykonania), 

− koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego. 
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Uwaga dotycząca robót w jednostkach przedmiarowych m3: 

Ilość robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót została określone na podstawie obmiarów 
terenowych, bez uwzględniania spulchnienia i zagęszczania gruntu rodzimego. Wykonawca powinien 
uwzględnić te współczynniki w cenie jednostkowej, przy założeniach, że: 

− pozycja wykonania wykopów wraz z rozplantowaniem po działkach przyległych i przeoraniem oraz 

zabronowaniem, ewentualnie w przypadku braku zgody właściciela z załadunkiem,  transportem 

oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z wykopu – rozliczana będzie na 
podstawie ilości wykonanych wykopów – po ich odbiorze przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Zatem płatności za wykonanie wykopów powinny nastąpić po potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego rozplantowania i przeorania i zabronowania gruntów ewentualnie w przypadku 

braku zgody właściciela z załadunkiem,  transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją 
materiału pochodzącego z wykopu.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 10. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 Zagospodarowanie poscaleniowe D-02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

36 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Zagospodarowanie poscaleniowe D-02.03.01.00 Wykonanie nasypów 

37 
 

D-02.03.01.00 
Wykonanie nasypów 

D-02.03.01.15 
Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu 

z dokopu  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 
przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem nasypów wykonywanych mechanicznie z zagęszczalnych gruntów 

wysadzinowych lub niewysadzinowych wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce wbudowania) 

materiału z dokopu dla: 

− warstw nasypów na zjazdach/przejazdach, 

− uzupełnienie skarp rowów. 

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzględnieniem planowanych innych lokalnych 

inwestycji (mających wpływ na dostępność materiałów) - leży w gestii Wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 1.4. 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 1.4. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-

02.00.00.00 p. 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypu 

Grunty i materiały do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205:1998 lub równoważnej oraz uściślenia niniejszej STWiORB. Ogólną przydatność gruntów i 

materiałów do budowy nasypów przedstawiono w tablicy 1 – Roboty ziemne – wymagania ogólne. 

Niezależnie od wymagań określonych w tablicy 1 – dobór materiałów powinien zapewnić łatwość 

uzyskiwania zagęszczenia. 

Wszelkie grunty z dokopu mogą być zarówno materiałami niewysadzinowymi jak i wysadzinowymi 

odpowiednio zagęszczalnymi.  

Stosowanie gruntów wysadzinowych jest dopuszczalne z uwzględnieniem zastrzeżeń ujętych w PN-

S-02205:1998 (oraz tablicy 1) lub równoważnych. Dla nasypów wykonywanych z gruntów rodzimych - 

Wykonawca winien uwzględnić w ramach ceny jednostkowej - konieczność ulepszenia gruntów do 

wykonania nasypów  przypadku takiej konieczności. Zatem ewentualne problemy z zagęszczeniem 

materiału pochodzącego z wykopu nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy do zwiększenia 

płatności za wykonanie nasypów (i wykopów). 
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Przy doborze materiałów do wykonywania nasypów  przepustów - należy uwzględnić uściślenia 

określone w odrębnych STWiORB. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi 
o przy-
datności 
maszyn 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 
iły 

gruboziarniste 

i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

Walce statyczne gładkie * 0,1 ÷ 0,2 4 ÷ 8 0,1 ÷ 0,2 4 ÷ 8 0,2 ÷ 0,3 4 ÷ 8 1) 

Walce statyczne okołkowane * - - 0,2 ÷ 0,3 8 ÷ 12 0,2 ÷ 0,3 8 ÷ 12 2) 

Walce statyczne ogumione * 0,2 ÷ 0,5 6 ÷ 8 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gładkie **  0,4 ÷ 0,7 4 ÷ 8 0,2 ÷ 0,4 3 ÷ 4 0,3 ÷ 0,6 3 ÷ 5 4) 

Walce wibr. okołkowane ** 0,3 ÷ 0,6 3 ÷ 6 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 0,2 ÷ 0,4 6 ÷ 10 5) 

Zagęszczarki wibracyjne ** 0,3 ÷ 0,5 4 ÷ 8 - - 0,2 ÷ 0,5 4 ÷ 8 6) 

Ubijaki szybkouderzające 0,2 ÷ 0,4 2 ÷ 4 0,1 ÷ 0,3 3 ÷ 5 0,2 ÷ 0,4 3 ÷ 4 6) 

Ubijaki o masie od 1÷10 Mg 
zrzucane z wysokości od 
5÷10m 

2,0 ÷ 8,0 
4 ÷ 10 
uderzeń 
w punkt 

1,0 ÷ 4,0 
3 ÷ 6 

uderzeń 
w punkt 

1,0 ÷ 5,0 
3 ÷ 6 

uderzeń 
w punkt 

 

*)     Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**)   Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi:  
1). Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2). Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3). Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4). Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5). Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6). Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport mas ziemnych 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót ziemnych 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 5.  

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu  

Ukopów nie przewiduje się w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiałów z ukopów 

jest niedopuszczalne, o ile warunki umowy nie stanowią inaczej. 

Miejsca dokopów powinny być wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek pozyskać grunt własnym staraniem i na własny 

koszt. 
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Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu 

na jak najkrótszych odległościach w sposób możliwie mało uciążliwy dla ruchu publicznego. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów i zasypania przepustów nie powinny być odspajane, 

chyba że wymaga tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. 

Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich 

pozyskania. Roboty te nie będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego. 

5.3. Wykonywanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w STWiORB D-01.00.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

Jeżeli pochylenie poprzeczne skarpy w stosunku do osi rowu jest większe niż 1:5 należy, 

dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się odtwarznych skarp, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni, wynoszącym około  4% ± 1  i szerokości od 0,5 do 2,5m. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Zagęszczenie powinno zapewnić stabilność skarpy lub umożliwić przejazd pojazdu przez przepust. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla nawierzchni przepustu lub wierzchu skarpy  

Skarpy/teren o wysokości: 
[m] 

Minimalna wartość Is 

do 2 0,95 

ponad 2 0,95 

 

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) podłoża pod nasyp 

poprzez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej 

- ma obowiązek podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie ww. 

wymagań. Np. - w przypadku przewilgocenia gruntów rodzimych (w tym również na skutek 

długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych) - Wykonawca ma obowiązek (w cenie 

jednostkowej): 

− usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, lub 

− osuszenia gruntów rodzimych np.: 

o poprzez obniżenie poziomu wody gruntowej w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

o w sposób mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego). 

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbędne do uzyskania wymaganego zagęszczenia podłoża 

gruntowego lub skarp - powinny być wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego (za jakiekolwiek dodatkowe czynności Wykonawcy, jak również za 

dowieziony grunt / materiał). 

Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być odpowiednio zaplanowane i nie mogą 

wpływać na zmianę terminu realizacji zadania, chyba że warunki umowy stanowią inaczej. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonywania nasypów  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 

zasad podanych w p. 2. 

5.3.3. Zasady wykonywania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
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Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 

które określono w dokumentacji projektowej lub według stanu istniejącego przed i za naprawianą 

skarpą, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów i formowania skarp należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu uniemożliwia 

odpowiednie zagęszczenie. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 

warstwy gruntu. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania nasypów i skarp, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność - Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi lub alternatywnie osuszając grunt w sposób mechaniczny lub chemiczny (poprzez 

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. 

Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć 

jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, to może on nakazać 

Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy). 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów i napraw skarp w temperaturze przy której nie jest 

możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 

Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczanie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

przy zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu lub skarpy w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące 

grubości warstw różnych rodzajów gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 

podano w punkcie 3.2.  

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z określoną 

tolerancją: 

− w gruntach niespoistych:   ±2 % 

− w gruntach mało i średnio spoistych: +0 %, −2 %. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną 

w p. 6. niniejszej STWiORB. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia warstw nasypowych 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia na wierzchniej warstwie. 
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu na przejazdach lub na skarpach 

Strefa nasypu Minimalna wartość Is 

Warstwy nasypów na zjazdach i napraw skarp 0,95 

 

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie wymaganego zagęszczenia (i/lub nośności) poprzez bezpośrednie 

zagęszczanie materiałów nasypowych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej – ma obowiązek 

podjąć środki w celu ulepszenia materiału zagęszczanej warstwy, umożliwiające uzyskanie w/w 

wymagań (np. określone w p. 5.3.3.2. ). Dotyczy to również długotrwałych niesprzyjających warunków 

atmosferycznych. Wykonawca wykona wtedy ulepszenie gruntu na własny koszt. Wówczas Wykonawca 

ma obowiązek zaproponować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sposób 

ulepszenia gruntu. 

Zabiegi polepszające lub osuszające grunt muszą być odpowiednio zaplanowane i nie mogą 

wpływać na zmianę terminu realizacji zadania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-02.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 6. 

6.2. Sprawdzanie wykonywania dokopu 

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli 

należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

− zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, 

− zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 

− zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonywania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w punktach 2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i innych 

STWiORB. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

− badania zagęszczenia nasypu, 

− pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania kontrole prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 

na sprawdzeniu: 

− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

− nadania spadków warstwom wg niniejszej STWiORB, 

− przestrzegania ograniczeń określonych w niniejszej STWiORB dotyczących wbudowania gruntów w 
okresie deszczów i mrozów. 

6.3.3. Sprawdzenia zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 

zagęszczenia z wymaganiami określonymi w punkcie 5.3.4.4. . 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w zjeździe nad przepustem, 

− dwa razy w odtwarzanej skarpie rowu. 

6.3.4. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
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− stateczności skarp. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonania nasypów. 

Objętość wykonanych nasypów przyjęta do rozliczenia (niezależnie od pochodzenia materiału) 

będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych wykonanych 

nasypów, wraz z uwzględnieniem zdjętego humusu i usuniętych ewentualnych gruntów nieprzydatnych 

do robót ziemnych. 

Część nasypów (wykonanych z gruntów pochodzących z wykopów) rozliczona będzie w cenie 

jednostkowej wykonania wykopów (w metrach sześciennych) zgodnie z podziałem robót przyjętym 

w przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów przewidzianych do wbudowania w nasypy, 

− oznakowanie robót, 

− rozeznanie rynku z uwzględnieniem planowanych innych lokalnych inwestycji mających wpływ na 

dostępność materiałów, 

− pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

− koszt pozyskania, przygotowania i utrzymania terenu pod ew. odkłady, 

− koszt składowania, utrzymania, likwidacji ew. odkładów, 

− odspojenie i załadunek na środki transportowe gruntu z ew. odkładów, 

− transport materiałów z ew. odkładu i/lub dokopu do miejsca wbudowania, 

− wbudowanie dostarczonego materiału w nasyp, w tym odpowiednie jego zagęszczenie oraz 
wykonanie schodkowania zboczy, zgodnie z dokumentacją projektową, 

− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

− wyprofilowanie skarp dokopu, 

− ewentualne zabiegi polepszające lub osuszające grunt przeprowadzone w celu umożliwienia 

wykonania robót zgodnie z zapisami niniejszej STWiORB, 

− zapewnienie odwodnienia terenu robót w sposób ciągły, począwszy od rozpoczęcia robót ziemnych 
i przygotowawczych, 

− koszt zabezpieczenia skarp przed rozmywaniem, negatywnymi skutkami czynników 

atmosferycznych, mechanicznych, itp. (na czas prowadzenia wszystkich robót, aż do momentu 

zastabilizowania skarp - ukorzeniania traw), 

− wykonanie dróg dojazdowych (niezbędnych do transportu materiału na nasypy) na czas budowy 
oraz ich rozebranie po zakończeniu robót ziemnych, 

− koszt utrzymania czystości na drogach w związku z transportem gruntu, 

− koszt uporządkowania i rekultywacji terenu przyległego do drogi oraz dokopów, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

Uwaga: 

Ilość robót ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robót została określone na podstawie obmiarów 

terenowych, bez uwzględniania spulchnienia i zagęszczania gruntu rodzimego (w wykopie i/lub 

dokopie). Wykonawca powinien uwzględnić te współczynniki w cenie jednostkowej wykonania: 

− wykopów - dla nasypów wykonywanych z materiałów pochodzących z wykopów, 
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− nasypów - dla nasypów wykonywanych z materiałów pochodzących z dokopów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.00.00 p. 10. 
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D-03.01.03.00 
 

D - 03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty) 

 

 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 
przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu i 
wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem oczyszczenia przepustów i/lub rowów krytych z namułu wraz z: załadunkiem, 
transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją namułu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oczyszczenie przepustu – usuwanie z przepustu naniesionego materiału zanieczyszczającego, 
który utrudnia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia odwadniającego. 

1.4.2. Namuł – drobne cząstki gleby zmyte z powierzchni terenu lub z cieku doprowadzającego wodę 
do przepustu i osadzone na dnie urządzenia odwadniającego. 

1.4.3.  Przepust/rów kryty – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona przede 
wszystkim do przeprowadzenia cieku, a ponadto umożliwiająca wędrówki zwierząt dziko żyjących, 

przeprowadzająca urządzenia techniczne przez korpus drogowy a także umożliwiająca przejazd 
pojazdów pod drogą. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M. 00.00.00.00 Wymagania ogólne 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb i wielkości przepustu, rowu krytego 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, 

jak: 

 
–   łopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery, 

–   szczotki mechaniczne, 
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–   sprężarki powietrza, 

–   zmywarko-zamiatarki, 
–   ładowarki czołowe, czerpakowe i inne, 

–   zbiorniki na wodę, 
–   wciągarki ręczne lub mechaniczne, 

–   pompy wysokociśnieniowe, 
–   samochody specjalne próżniowo-ssące do czyszczenia przepustów, 

–   czyszczarki talerzowe, spirale, szufle do wyciągania osadu, 

– urządzenia do transportowania i przemieszczania usuniętego namułu jak wiadra, taczki, ciągniki, 
samochody wywrotki. 

 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczeń, w tym namułu, można dokonać 
przydatnymi środkami transportu, uzależnionymi od objętości materiału oraz odległości transportu, jak 
przenoszenie wiadrami, szuflami, przewożenie taczkami, ciągnikami z przyczepą, samochodami itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Oczyszczenie Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń 
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 

1. Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
2. roboty przygotowawcze, 

3. wydobycie namułu z przepustu i usunięcie na przyległy teren lub odwiezienie na składowisko 

odpadów, 
4. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

W wyniku Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, 

ST lub wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
–   ustalić lokalizację robót, 

–   usunąć przeszkody, utrudniające wykonanie robót, 
–   zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

5.4. Okresy wykonywania robót przy oczyszczeniu przepustów 

Namuł Oczyszczanie przepustów zaleca się wykonywać po dokonanych oględzinach 
obiektów, po zakończonych opadach deszczów: 

–na początku wiosny, 
–okresowo w ciągu wiosny, lata i jesieni. 
Szczególnie ważne jest, aby przepusty nie były zanieczyszczone i mogły pracować pełnym 

przekrojem w okresie wiosennego spływu wód. 
5.5. Oczyszczenie przepustu/rowu krytego 

 Przepust należy oczyścić z namułu, roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń 
utrudniających spływ wody. 
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Duży przepust/rów kryty można oczyścić przy użyciu sprzętu mechanicznego 
wymienionego w punkcie 3.2, np. ładowarkami, zmywarko-zamiatarkami, szczotkami 
mechanicznymi itp. 

Mniejszy przepust, w zależności od wielkości przekroju poprzecznego, można czyścić 
za pomocą: 

–przeciągania przez otwór linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, 
czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, skręcanych żerdzi, 

–użycia motopomp przepuszczających silny strumień wody, 
–specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego 

czyszczenia przewodów. 
Przy istnieniu studni przy wlocie do przepustu oczyszcza się je ręcznie aż do spodu 

osadników przy użyciu łopat i szufli do wyciągania osadu z osadników lub przy użyciu 
samochodów próżniowo-ssących, względnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod 
ciśnieniem. 

Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do: 
wolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych 

zapachów, 
pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, 

jeśli zanieczyszczenia po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące i wywieźć je na 
składowisko odpadów. 
5.6. Wywiezienie zanieczyszczeń na składowisko odpadów 

Wywiezienia zanieczyszczeń należy dokonać na składowisko odpadów, zlokalizowane na: 
–wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 
–składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez 

właściwe władze. 
Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie 

zanieczyszczeń w pobliżu oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania 
należy wybrać w taki sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszać zanieczyszczeń z 
powrotem do miejsc, z których je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i 
powierzchniowych. 

 

5.7. Analiza przyczyn zamulania przepustu 

W czasie prac związanych z usuwaniem namułu można zanalizować przyczyny zamulania 
przepustu w celu ewentualnego ich usunięcia lub złagodzenia. 

Należy zwrócić uwagę na spadki podłużne i prędkości wody dopływającej do przepustu i 
przepływającej przez przepust. 

W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie można rozważyć zabiegi usuwające 
zamulanie przepustu, podawane w literaturze technicznej (np. załącznik 1, pkt 3 i 4 niniejszej 
OST). 

 
5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych 
robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
− uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub 

terenowych, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót wykończeniowych, 

zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do 
istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
− uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub 

terenowych, 
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− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 
− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Nie przewiduje się. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie 
robót podaje tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
Wartości dopuszczalne  

badań  

   
 

    
 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
 

robót z dokumentacją projektową projektowej  

  
 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 
 

    
 

3 Oczyszczenie przepustu z namułu i 
Ocena ciągła Wg pktu 5.5  

zanieczyszczeń  

   
 

    
 

4 Wywiezienie zanieczyszczeń na 
Ocena ciągła Wg pktu 5.6  

składowisko odpadów  

   
 

    
 

5 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.8 
 

    
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego usunięcia namułu z przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie 
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m oczyszczanego przepustu krytego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie sprzętu, 
 

− wykonanie usunięcia namułu z przepustu wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

specyfikacji technicznej, 
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− zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne lub równoważne 
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D-06.00.00.00 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

D-06.01.01.00 
Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

D-06.01.01.44a 

Umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi 

D-06.01.01.44b 
Umocnienie betonowymi płytami ażurowymi wlotu/wylotu z przepustu 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 
przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem i odbiorem: 

− umocnienia skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm na 
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) wraz z uzupełnieniem otworów w ww. płytach kruszywem 

łamanym 0÷31,5mm o ciągłym uziarnieniu (na pełną grubość 10cm) na wylotach drenów wraz z 
docięciem do rury drenarskiej, zgodnie z dokumentacją projektową, 

− umocnienia skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10cm na 

podsypce cementowo-piaskowej (1:4) wraz z uzupełnieniem otworów w ww. płytach kruszywem 

łamanym 0÷31,5mm o ciągłym uziarnieniu (na pełną grubość 10cm), zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

− umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów płytami ażurowymi o wym. 60x40x10cm na  

podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 10cm wraz z uzupełnieniem otworów w ww. płytach 
kruszywem łamanym 0÷31,5mm o ciągłym uziarnieniu (na pełną grubość 10cm)  oraz docięciem 
płyt ażurowych do rury przepustu, zgodnie z dokumentacją projektową, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.2. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 

przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.3. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie 

stanowi umocnienie skarp, rowu lub ścieku. 

1.4.4. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką 

włókninową z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin 

motylkowatych, służąca do umacniania powierzchni. 

1.4.5. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do odprowadzenia 

wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do odbiorników sztucznych 

lub naturalnych. 
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1.4.6. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w STWiORB  

D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą STWIORB są: 

− betonowe elementy prefabrykowane: 

o betonowe płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10cm, 

− podsypka cementowo–piaskowa, 

− podsypka żwirowa, 

− zaprawa cementowo-piaskowa, 

− materiały do wykonania elementów „na morko” z betonu C16/20 (B20), względnie gotowe mieszanki 

oraz materiały do pielęgnacji i izolacji ww. elementów, 

− kruszywo do wypełnienia otworów w betonowych prefabrykowanych elementach ażurowych, 

− kołki drewniane do mocowania płyt ażurowych. 

 

2.3. Prefabrykowane elementy betonowe 

Prefabrykowane elementy betonowe ujęte w ramach niniejszej STWiORB powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13369 lub równoważne, BN-80/6775-03/01 lub równoważne oraz: 

− PN-EN 1339 lub równoważne – dla płyt betonowych: 

o ażurowych betonowych 40x60x10cm – w zakresie postanowień ogólnych powołanej normy bez 

właściwości fizycznych i mechanicznych. 
 

Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 

− na długości   ± 10 mm, 

− na wysokości i szerokości ±   3 mm. 

Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym 
i dobrze odwodnionym. 

 
2.4. Materiały na podsypkę cementowo-piaskową oraz do zaprawy do wypełnienia spoin 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
13139 lub równoważne oraz PN-EN 13043 lub równoważne (do zaprawy). 

Na podsypkę należy zastosować mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 

Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-piaskową (względnie cementowo-żwirową 

– dla większych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na 
podsypkę piaskową i/lub żwirową - 8%. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami. 

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1 lub równoważne, 
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Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 lub równoważne. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować 

za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 
przydatność do robót. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 lub równoważne lub woda pitna z 

wodociągu. 
Przy sporządzaniu recepty na podsypkę cementowo-piaskowo (względnie cementowo-żwirową – 

dla większych frakcji kruszywa) wyjściowy stosunek piasku do cementu powinien wynosić 1:4, zaś dla 
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypełniania szczelin) – 1:2. Należy ostatecznie tak dobrać materiały, 
aby: 

− podsypka: 

o spełniała wytrzymałość na ściskanie: R7 = 10MPa, R28 = 14MPa, 
o przy współczynniku wodno-cementowym: 0,20÷0,25,  

− zaprawa: 

o spełniała wytrzymałość na ściskanie: R28 = 30MPa. 

Wytrzymałość na ściskanie można sprawdzać na próbkach prostopadłościennych wg PN-
B 04500:1985 (lub równoważne) lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla próbek stabilizacji 

gruntu/kruszywa cementem wg PN-S 96012:1997 lub równoważne. 
 

2.5. Kruszywo do wypełnienia otworów w betonowych prefabrykowanych elementach 
ażurowych 

Kruszywo do wypełnienia otworów w betonowych i żelbetowych pytach ażurowych powinno być 
mieszanką kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0÷31,5mm.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

− płyt ubijających, 

− przycinarki, 

− szlifierki z tarczą, 

− zagęszczarek wibracyjnych (płytowych), 

− ew. walców ciągnionych do ubijania humusu na skarpach, 

− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

− w razie konieczności – sprzętu do mulczowania i/lub hydromulczowania, względnie innego 

niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia (zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego) zabiegów zabezpieczających wykonane humusowanie przed erozją powierzchniową 

do czasu przejęcia tej funkcji przez zaprojektowaną roślinność - trawę, 

− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych), 

− betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, mieszanki do wykonania 

warstwy kruszywa stabilizowanego cementem oraz betonu, 

− niezbędnych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 
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4.2. Transport elementów prefabrykowanych i kamiennych 

Prefabrykowane betonowe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,75 wytrzymałości projektowanej. 
Prefabrykowane betonowe elementy powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 

i uszkodzeniami w czasie transportu, należy układać na podkładach drewnianych. Transport powinien 
spełniać wymagania producenta określone w Aprobatach Technicznych. 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed 
rozpyleniem. 

4.4. Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 lub równoważne. Cement w 

workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się 

po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do 
siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą 
zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. 

4.1. Transport elementów prefabrykowanych 

Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed przemieszczaniem podczas transportu oraz uszkodzeniem z uwzględnieniem warunków 

określonych przez producentów. Prefabrykaty betonowe w czasie transportu należy układać na 
podkładach drewnianych. Transport powinien spełniać wymagania producenta określone w Aprobatach 

Technicznych. 
Elementy betonowe i żelbetowe można przewozić po uzyskaniu minimum 75% docelowej 

wytrzymałości (o ile bardziej rygorystyczne wymagania nie wynikają z aprobat technicznych, warunków 

technicznych określonych przez producentów lub innych dokumentów odniesienia). 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

p. 5. 
 

5.2. Układanie elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane stosowane do umocnienia skarp, rowów i/lub ścieków w ramach 
niniejszej STWiORB zestawiono w p. 2.2.  

 

5.2.1. Umocnienie skarp i dna rowów betonowymi i żelbetowymi płytkami ażurowymi 

W dokumentacji założono wykonanie umocnienia dna i skarp prefabrykowanymi elementami 
ażurowymi: 

− betonowymi o wymiarach 40x60x10cm lub żelbetowymi na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) 
grubości 10 cm (zgodnie z dokumentacją projektową), 

Podłoże, na którym układane będą prefabrykowane płyty ażurowe - powinno być zagęszczone 
do wskaźnika Is ≥ 0,97. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową 

zgodnie z dokumentacją projektową (stosunek c:w, grubość, spadek skarp) i zagęścić do wskaźnika 
Is ≥ 0,97. Następnie należy ułożyć prefabrykaty, zgodnie z dokumentacją projektową i uzupełnić otwory 

w płytach ażurowych kruszywem łamanym 0÷31,5mm o ciągłym uziarnieniu na pełną grubość (10cm). 

5.2.2. Umocnienie Wylotu z przepustu płytami ażurowymi 

Na wlotach i wylotach przepustów przewiduje się umocnienie płytami ażurowymi na podsypce 

cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Podłoże, na którym układana będą płyty ażurowe- powinno być zagęszczone do wskaźnika 
Is ≥ 0,97. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową zgodnie z 
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dokumentacją projektową (stosunek c:w, grubość, spadek skarp) i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0,97. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Płyty ażurowe należy układać na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między płytami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Płyty ażurowe należy układać ok. 1,5 cm wyżej od profilu nachylenia skarpy, gdyż w 

czasie (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu, oraz docinać płyty do rury przepust, w celu uzyskania 
jak najlepszego dopasowania do rury przepustu. Ewentualne wolne przestrzenie pomiędzy płytami 

ażurowymi a rurą przepustu należy wypełnić betonem klasy B15, w taki sposób aby uniemożliwić 

podmywanie płyt przez wpływające do przepustu wody. 
Po ułożeniu płyt ażurowych, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 

1:2 i przystąpić do ubijania ręcznego. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

powierzchnię.  

W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię płyty należy osłonić matami lub 
warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

Po okresie wiązania należy zamieść powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: wykonać badania materiałów przewidzianych 
do wbudowania, uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (m.in. 

zgodnie z: Dz.U. nr 92 z 2004r., poz. 881 i Dz. U. nr 198 z 2004r., poz. 2041; wraz z późniejszymi 
zmianami) oraz przedstawić wszystkie w/w dokumenty oraz wyniki badań Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do akceptacji. 
 
 

6.3. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

− wskaźnika zagęszczenia wszystkich warstw ulegających zakryciu (podłoża, podsypki i in.) - zgodnie 

z p. 5.2. niniejszej STWiORB, 

− pochylenie skarp – dla umocnienia skarp rowu, zgodnie z dokumentacją projektową – nie rzadziej 
niż w przekrojach poprzecznych przyjętych w dokumentacji projektowej (nie mniej niż 2 pomiary 

dla krótkich odcinków); dopuszczalna odchyłka ± 1,0%, 

− szerokości warstw ulegających zakryciu (podłoża – koryta, ławy i podsypki), zgodnie 

z dokumentacją techniczną - nie rzadziej niż w przekrojach poprzecznych przyjętych w dokumentacji 

projektowej (nie mniej niż 2 pomiary dla krótkich odcinków); dopuszczalna odchyłka -2 +10 cm, 

− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość, 

− dokładności uzupełnienia kruszywem otworów w płytach ażurowych oraz między płytami – zgodnie 
z p. 5.2.1. niniejszej STWiORB, 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia IS według 

BN-77/8931-12 lub równoważne. 

Dla miejsc trudnodostępnych i bieżących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę zagęszczenia 
na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą 

średnicy 300mm), w oparciu o wg ZTVE-StB 94. Wówczas należy analizować wskaźnik zagęszczony 
wyznaczony na podstawie dynamicznego modułu odkształcenia Ev. 

Rozliczanie ilości robót przewidzianych do rozliczenia możliwa jest w oparciu o badania 
zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym: 

− dla dużych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 

− w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. 
konieczne jest możliwie szybkie uzyskanie wyników badań. 

W każdym z powyższych przypadków wymagane są: 

− pisemna zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− przeprowadzenie korelacji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia dopuszczonych 
polskimi normatywami, tzn. za pomocą: wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12 (lub 
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równoważne) lub wskaźnika odkształcenia wg załącznika B PN-S-02205:1998r. (lub 
równoważne); korelację należy przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie 

przewidzianych do uzyskiwania wyników badań, 

− zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału. 

Wilgotność materiału podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -2 ÷ +0% dla gruntów spoistych, zaś 0 ÷ +2% - dla gruntów niespoistych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) dla:  

− umocnienia skarp rowów betonowymi/żelbetowymi płytami ażurowymi, 

− umocnienia wlotu/wylotu z przepustu betonowymi płytami ażurowymi 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża (dotyczy układania elementów prefabrykowanych), 

− wykonanie ławy betonowej z oporem (dotyczy wykonania ścieków z elementów 

prefabrykowanych), 

− wykonania podsypki (dotyczy układania elementów prefabrykowanych). 

8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt z uwzględnieniem zapisów ujętych w p. 8.1. niniejszej STWiORB. Odbiór jest możliwy po spełnieniu 
wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m2 skarp prefabrykowanymi betonowymi i żelbetowymi 
płytami ażurowymi obejmuje:  

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie i ułożenie podsypki żwirowej, 

− dostarczenie i ułożenie elementów prefabrykowanych, 

− wypełnienie otworów w płytach kruszywem, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m2 wlotu/wylotu z przepustu płytami ażurowymi  
obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
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− zakup, dostarczenie, składowanie i przygotowanie materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie i ułożenie podsypki cementowo-piaskowej, 

− dostarczenie i ułożenie elementów kostki, 

− wykonanie spoin, 

− pielęgnacja spoin, 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu  (lub równoważne). 
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  (lub równoważne). 
PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań  (lub równoważne). 
PN-EN 1433 
 

Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania 
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności  (lub równoważne). 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  (lub równoważne). 
PN-B-6250:1988 Beton zwykły  (lub równoważne). 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania  (lub równoważne). 
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  (lub równoważne). 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku  (lub równoważne). 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  (lub 
równoważne). 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  (lub równoważne). 

PN-B 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  (lub równoważne). 
PN-C 96177:1958 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  (lub równoważne). 
PN-B 04500 1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  (lub równoważne). 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy  (lub równoważne). 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  (lub równoważne). 
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem  

(lub równoważne). 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  (lub równoważne). 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  (lub równoważne). 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  (lub równoważne). 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  (lub równoważne). 

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyższym 

zestawieniu nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu 
o najnowsze publikacje wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków 
itp. (założenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyżej zestawionych normatywach). 

10.2. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi 
zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041), wraz z późniejszymi zmianami. 
3. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 lub równoważne. 
4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 

Budowę Dróg lub równoważne. 
5. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009 lub równoważne. 
6. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDiM 1999 lub 

równoważne. 

 

 
 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481222&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481222&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=201441&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=201441&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=196500&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=471621&page=1
http://pdk.piib.org.pl/katalog_pn/?a=show&m=main&pid=197074&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467072&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467072&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
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D-06.02.02.00 
Przepusty pod drogami wewnętrznymi i zjazdami 

D-06.02.02.13 

Ułożenie przepustów rurowych PP o średnicy 60cm 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 
przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 
Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu i 

wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem ułożenia części przelotowej: 

− przepustów pod koroną drogi i zjazdami z rur PP o średnicach wewnętrznych: 60cm na ławie 
z kruszywa naturalnego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie szerokości równej średnicy 

wewnętrznej przepustu i grubości 25cm oraz wykonanie zasypki z materiału niewysadzinowego 
o wskaźniku różnoziarnistości min. 5. 

 

Elementy skrajne części przelotowej przepustów powinny być dostosowane do kształtu skarp. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu 

kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

1.4.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu PP, 

którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o 

wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.4. Ścianka czołowa przepustu – element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian 

do osi przejazdu (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego wprowadzenia 
wody do przepustu oraz ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego 

zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 

1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu 

przepustu. 

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch 

odcinków rur. 

1.4.7. Zastawka kanałowa – armatura zaporowa przeznaczona do odcinania przepływu strugi w 

kanałach i korytach otwartych (służących do przepływu wody, ścieków i osadów płynnych). 

1.4.8. Zastawka naścienna – zastawka kanałowa przeznaczona do montażu na elementach 

usytuowanych prostopadle do przepływu strugi. 

1.4.9. Szandory – element składowy budowli piętrzącej, stanowiący z nią całość techniczno-

użytkową, spełniający funkcję podstawową piętrzenia wody na cieku z możliwością jej 
przepuszczenia przez zastawkę, a także mogący spełniać inne dodatkowe funkcje. 

Zamknięcia są elementem ruchomym budowli. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 

p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881. 

2.2. Wymagania materiałów części przelotowej przepustów PP 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 

DM.00.00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 2. 
Do wykonania przepustów stosować rury z PP (rury strukturalne o podwójnej ściance o sztywności 

obwodowej SN ≥ 8 kN/m2) ze złączkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1 lub równoważne. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys i wtrąceń ciał obcych. 

Końce rur muszą być obcięte prostopadle do osi w rowku (między karbami). Nie dotyczy to elementów 
skrajnych, które powinny być dostosowane do pochylenia skarpy. 

Barwa na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i intensywności.  

Rury powinny posiadać oznaczenia identyfikujące wyrób i zawierające: 

− nazwę producenta, 

− nazwę typu rury, 

− symbol surowca, 

− średnicę zewnętrzną i wewnętrzną, 

− sztywność obwodową, 

− numery norm, 

− znak jakości, 

− datę produkcji. 

Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie 
inicjowało pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. Rury należy 

składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach drewnianych lub 
z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być szerokości nie 

mniejszej niż 0,1 m i rozmieszczone w odstępach 1÷2 m. Rury w trakcie składowania powinny być 
chronione przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu 

składowania nie powinna przekraczać +30°C. Rury polietylenowe PP, złączki oraz paski zaciskowe należy 

przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu uszkodzeniu. 

Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, płaskie umożliwiające spoczywanie rury na 
karbach na całej długości rury. W położeniu poziomym rury można składować na podkładach 

drewnianych maksymalnie do 3,5m wysokości, należy wtedy stosować wkładki drewniane w celu 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury układane 

swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Kształt wkładek musi być taki, 

aby nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. 
Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12 miesięcy od daty 

produkcji, bez żadnych zabezpieczeń dodatkowych. Składowanie w okresie dłuższym niż 12 miesięcy 
wymaga zabezpieczenia wyrobów przez wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się 

przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.  

2.3. Materiały na ławę fundamentową 

Do wykonania ławy fundamentowej pod część przelotową przepustów należy zastosować 
mieszankę z kruszywa naturalnego odpowiadającą wymaganiom PN-B-11111:1996 lub równoważne, o 

uziarnieniu 0÷31,5 mm. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 

− koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

− sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

− odpowiednio dobranych środków transportowych, 

− sprzętu do rozładunku rur – np. żurawi samochodowych, 

− sprzętu do zagęszczania koryta, ławy fundamentowej i zasypki (tj.: ubijakiem spalinowym, płytą 
wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym), 

− sprzętu do cięcia rur na wlocie i wylocie każdego przepustu, 

− innego sprzętu pomocniczego. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

p. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny być przewożone w pozycji 

poziomej. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 
wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów pod 
skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podłożenie tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej. 
Przy przewożeniu rur środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 

ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30°C. Szczególną 

ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych 

temperaturach.  

Transport kruszywa dowolnymi środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 

zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami. 

4.3. Transport drewna i elementów deskowania 

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 

przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

4.4. Transport pozostałych materiałów 

Pozostałe ewentualne materiały (jak: materiały do pielęgnacji betonu, materiały izolacyjne do 

betonu, domieszki do betonu i in. niezbędne do wykonania wszystkich robót określonych w niniejszej 
STWiORB) należy przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

przemieszczaniem podczas transportu z uwzględnieniem wszystkich obwarowań określonych przez 

producentów. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi zarówno podczas 
załadunku, transportu, rozładunku jak i składowania materiałów przewidzianych do wbudowania. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWIORB. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− roboty przygotowawcze,  

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie fundamentu (ławy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0÷31,5mm,  

− ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych 

dwóch rur złączką (dla przepustów wielootworowych – odstępy między rurami powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z uwzględnieniem informacji producenta rur), 

− wykonanie ścianek czołowych, 

− wykonanie zasypki przepustu, 

− roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz 

wskazań Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

− ustalić lokalizację robót, 

− ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 
wysokościowych, 

− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

− ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

− ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej 

dokumentacji projektowej opracowanej i zatwierdzonej na koszt Wykonawcy, 

− wytyczyć i trwale oznaczyć roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami). 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych założonych przez Wykonawcę w celu 

odtworzenia przepustu, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń STWiORB D-01.00.00.00 w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót przygotowawczych.  

5.4. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody 
wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. 

Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB D-02.00.00.00. 

Dno wykopu pod przepusty powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno należy wykonać na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. 

Ostatecznie przed układaniem ławy - dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co 

najmniej ± 2 cm. Wykop należy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było 
bezpośrednio przystąpić do wykonywania ławy przepustu.  

Dno wykopu należy zagęścić do  wskaźnika zagęszczenia 0,97 wg Proctora. 

5.5. Ława pod przepusty 

Ława powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz informacją od 
producenta rur. 

Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości 25cm 
i odpowiedniej szerokości, z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0÷31,5mm. Ławę należy zagęścić do 

wskaźnika zagęszczenia 0,97 wg Proctora, z uwzględnieniem obostrzeń producenta rur. Górna jej 
warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w 

niej zagłębić. 

Odbiór ławy należy przeprowadzić bezpośrednio przed układaniem części przelotowej przepustu. 

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie 

Ułożenie rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. 

Zaleca się układać przepusty z jednego elementu (bez złączek), jeśli możliwa jest dostawa rury 

o odpowiedniej długości, wynikającej z asortymentu produkcji i możliwości transportowych.  W innych 
przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby odcinków powinien mieć połączenia 

złączkami poszczególnych odcinków rur. Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
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− ułożeniu na ławie złączki, 

− położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 

− zamknięciu złączki, 

− założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięciu ich.  

W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, 
należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia 
w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą. 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też 

na budowie po wykonaniu nasypu. 

5.7. Zasypka przepustu 

Zalecenia dotyczące wykonywania zasypki: 

− zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą minimum połowie 

średnicy, 

− należy ją wykonać z materiału niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 5 z 

wyjątkiem przepustów przy stawach dla których należy wykonać zasypkę z gruntów 
nieprzepuszczalnych.  

− zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 

− szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną nad ławą, 

− zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. maksymalnie 30cm, zagęszczonymi do 

wskaźnika  zagęszczenia IS ≥ 0,98 przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze IS = 0,95 

(z uwzględnieniem wymagań producenta rur), 

− podczas  zagęszczania  zasypki kontrolować rzędne posadowienia przepustu nie dopuszczając 
do jego wypychania bądź przemieszczenia poziomego, 

− należy zwrócić uwagę, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie 
przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 

Zasypkę przepustu materiałem określonym w p. 2.3. niniejszej STWiORB należy wykonać do 

wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu. Jeśli grubość naziomu nad przepustem 
nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien odpowiadać wymaganiom określonym dla 

zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część nasypu można wykonać z materiałów określonych w STWiORB 

D-02.00.00.00. 

5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń, nawierzchni, chodników, 
krawężników itp., 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. 

drzew, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 

p. 2, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych wg tablicy 1. 
 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do akceptacji. 
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Tablica 1. Wymagania dotyczące właściwości rur i złączek. 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 

Wymiary: 
- średnica nominalna 
- średnica wewnętrzna 
- średnica zewnętrzna 

mm 

 
wg materiałów zgłoszeniowych 
wg dokumentacji projektowej ±2% 
min. średnica wewnętrzna + 100mm 

2 Klasa sztywności obwodowej SN 8 kPa 
8 (wyjątkowo 6 – dla średnicy 
wewnętrznej 1200mm) 

3 
Zniekształcenie średnicy wewnętrznej rury (max. 
różnica pomiędzy 4 pomiarami pod kątem 45o) 

% średnicy ±0,5 

4 
Stan powierzchni zewnętrznej rur i złączek. 
Wewnętrznej oraz karbów wzmacniających 

- 
Bez uszkodzeń, pęknięć, zarysowań 
i rozwarstwień 

5 Barwa rur i złączek - 
Jednolita, bez wyraźnych odcieni i zmian 
intensywności 

 

6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót związanych 

z ułożeniem przepustów PP podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót dla związanych z ułożeniem 

przepustów PP 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją 
projektową 

Przy każdym 
przepuście 

Wg p. 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 
Prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych  
rzędnych oraz spadków   założonych w dokumentacji 
technicznej   

Przy każdym 
przepuście 

±2cm 

3 
Prawidłowość zagęszczenia dna wykopu pod ławy w 3 
miejscach 

Przy każdym 
przepuście 0,97 

4 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu 
wynoszą: 
- dla wymiarów w planie  
- dla rzędnych wierzchu ławy 

Przy każdym 
przepuście ±2cm, 

±5cm 

5 Prawidłowość zagęszczenia ławy w wykopie w 3 miejscach, 
Przy każdym 
przepuście 

0,97÷1,00 

6 
Prawidłowość wykonania górnej warstwy ławy relatywnie luźnej 
o grubości min. równej  wysokości karbu rury 

Przy każdym 
przepuście 

Wg p. 5 

7 Ułożenie rur przepustu na ławie 
Przy każdym 
przepuście 

Wg p. 5 

8 
Ułożenie  oraz  połączenie  opaską  zaciskową  odcinków rur 
kontrolując rzędne wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie 
opaski łączącej 

Przy każdym 
przepuście 

Wg p. 5 

9 
Prawidłowość wykonania zasypki i stopnia jej zagęszczenia: 
- w strefie bezpośrednio przy rurze 
- w pozostałej strefie przepustu 

Przy każdym 
przepuście 

≥ 0,95, 

≥ 0,98 

10 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg p. 5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

- Jednostką obmiarową jest m (metr) przepustu PP. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  STWIORB i wymaganiami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża pod ławę fundamentową, 

o wykonanie ławy fundamentowej, 
o ułożenie rur, 
o warstwy zasypowe przepustu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Zasady odbioru Wykonawca powinien 
uszczegółowić przed rozpoczęciem robót, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakości na 

roboty ujęte w niniejszej STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra przepustów PP obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− oznakowanie robót, 

− zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich materiałów związanych z wykonaniem robót, 

− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

− przygotowanie podłoża pod przepusty, 

− wykonanie i zagęszczenie ławy fundamentowej, 

− rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z hałdowaniem i odbudową nawierzchni z materiałów z 
rozbiórki, 

− wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową, 

− zasypanie i zagęszczenie pozostałej części wykopu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  (lub 
równoważne). 
 Składowanie materiałów  (lub równoważne). 
Kruszywa mineralne do betonu  (lub równoważne). 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  (lub równoważne). 
Beton zwykły  (lub równoważne). 
Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań  (lub równoważne). 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku  (lub równoważne). 
Cement. Transport i przechowywanie  (lub równoważne). 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  

produkcji betonu. Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania  (lub równoważne).  

PN-B-11111:1996 
 
BN-75/8971-06 
PN-EN 12620 
PN-EN 206-1 
PN-B 6250:1988 
PN-EN 12390-3 
PN-EN 197-1 

BN-88/6731-08 
PN-EN 1008 

PN-EN 934-2 
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Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  (lub równoważne). 
Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  (lub równoważne). 
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  (lub równoważne). 
Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 
budynków  (lub równoważne). 
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  (lub równoważne). 
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania  (lub 
równoważne). 
Sosnowe materiały tarte  (lub równoważne). 
Dębowe materiały tarte  (lub równoważne). 
Płyty pilśniowe z drewna  (lub równoważne). 
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym (lub 
równoważne). 
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i, 
badania (lub równoważne). 
Śruby ze łbem kwadratowym  (lub równoważne). 
Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  (lub równoważne). 
Wkręty do drewna ze łbem kulistym  (lub równoważne). 
Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  (lub równoważne). 
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z 
betonów  (lub równoważne). 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  (lub równoważne). 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi 

zmianami. 
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PN-EN 1992-1-1 
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D-06.04.01.00 
Rowy 

D-06.04.01.21 
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu – dno szer. 0,4-1,5m 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania robót dla: przebudowy 

przepustów, renowacji rowów melioracyjnych dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie - roboty na rowach”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Niniejszą uszczegółowioną Ogólną Specyfikację Techniczną, stanowiącą część Dokumentacji 

Przetargowych i Kontraktowych – należy traktować jako: Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz stosować w zleceniu i 
wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i odbiorem oczyszczenia rowów z namułu o grubości około 35 cm o szerokości dna w 
przedziałach od 0,4 do 1,5m z profilowaniem skarp i dna rowu oraz wysokości zgodnej z dokumentacją 

projektową, wykoszeniem i wygrabieniem oraz utyzliacją roślinności, uzupełnieniem skarp i ich ubiciem 

gruntem z konserwacji rowów, wraz z wykopem i załadunkiem rozliczonym w ramach pozycji 
02.01.01.16 Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku i jego 

zagospodarowaniem/utylizacją, a także z lokalnym wykonaniem drogi technologicznej z drogowych płyt 
żelbetowych zapewniającej dojazd w trudnych warunkach terenowych w zależności od potrzeb. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M. 00.00.00.00 Wymagania ogólne 
p. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

− koparek podsiębiernych, 

− spycharek lemieszowych, 

− szpadle, łopaty, kilofy, 

− równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej STWiORB, można korzystać z dowolnych środków 
transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Oczyszczenie rowu 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy, roślinności 
wodnej i małych krzaków w obrębie rowu wraz z wygrabieniem i utylizacją, w tym o ile zajdzie taka 

potrzeba wybranie ręczne. Załadunek na pobocze rowu w celu rozplantowania, względnie na środek 

transportu w przypadku braku zgody właściciela na rozplantowanie namułu po terenie przyległym wraz 
z wywiezieniem i utylizacją. 

5.3. Wykonanie drogi technologicznej z drogowych płyt żelbetowych zapewniającej dojazd 
w trudnych warunkach terenowych w zależności od potrzeb 

W ramach prac, gdy wystąpi problem z przejezdnością wzdłuż rowu należy w ramach prac wykonać 

tymczasową drogę technologiczną z żelbetowych płyt drogowych wraz z ewentualną wymiana gruntu 
lub nawiezieniem gruntu na podbudowę/podsypkę. Tymczasową drogę po wykonaniu odmulenia należy 
rozebrać i teren doprowadzić do stanu poprzedniego.  

5.4. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, 

zgodne z PN-S-02204:1997 lub równoważne, tzn. w kształcie trapezowym - szerokość dna od 0,40m do 

1,50m zgodnie z dokumentacją projektową, nachylenie skarp zalecane nie większe niż 1:1,5 lub o 
nachyleniu pierwotnym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, głębokość od 0,7m do 

2,5m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu zgodnie z profilami podłużnymi. 
W ramach wyprofilowania należy uzupełnić skarpy gruntem pozyskanym z odmulenia wraz z ubiciem na 
skarpach. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany pochylenia skarp. 

5.5. Roboty wykończeniowe 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb 

rowu w przypadku zgody właściciela na rozplantowanie po działce przyległej do rowu i zutylizować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 

STWiORB lub wskazaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI RÓBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów remontowanego rowu i skarpy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km rowu 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

Spadki podłużne rowu powinny zapewniać sprawne odprowadzenie wód. 
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6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  
+ 20cm/ -10cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 5cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego/odmulanego rowu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB jeżeli wszystkie 
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” p. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m remontowanego/odmulanego rowu obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie rowu, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórka tymczasowej drogi technologicznej z płyt drogowych 

żelbetowych, 

− pogłębianie i profilowanie rowu, 

− uzupełnienie skarp gruntem z odmulenia i ich ubicie, 

− ścięcie trawy i krzaków wraz z utylizacją, 
− roboty ziemne ręczne w przypadku braku możliwości wykonania odmulenia mechanicznie, 

− wykonanie ewentualnej drogi technologicznej ziemnej wzdłuż rowu, 

− wyczyszczenie na terenie przyległym do odmulanego rowu przejazdu technologicznego z drzew 

i krzewów zapewniając dostęp do odmulanego rowu, 

− w przypadku konieczność pozyskanie zgody właściciela nieruchomości przylegającej do rowu na 

oczyszczenie, 

− załadunek na pobocze gruntu lub załadunek na środki transportu, 

− roboty wykończeniowe, 

− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg  (lub równoważne). 

 
10.2. Inne materiały 

Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne lub równoważne. 
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