OPIS TECHNICZNY

Scalanie gruntow na terenie obrebow ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska,
jednostka ewidencyjna Krzyzanowice - roboty na rowach.

1. Dane ogodlne

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntownej
konserwacji i renowacji rowdw melioracji szczegdtowej wraz z remontem przepustéw
w obrebach Owsiszcze i Nowa Wioska, gmina Krzyzanowice.

1.2  Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta w Raciborzu pomiedzy Powiatem Raciborskim, Plac Stefana Okrzei 4,
47-400 Racibdrz a firmg DGM Stawomir Pawlak, Krzeczowice 205, 37-220 Kanczuga

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Geodezyjne pomiary terenowe

[4] Wizja lokalna w terenie

1.3  Cel i zakres opracowania

Celem przeprowadzanego scalenia gruntdw jest poprawa struktury obszarowej
gospodarstw rolnych, wydzielenie i urzadzenie funkcjonalnej sieci drég dojazdowych do
gruntdw rolnych i leSnych oraz zabudowan gospodarczych, wykonanie gruntownej konserwacji
rowdw melioracji szczegdtowej.

W zakres opracowania wchodzi:

- renowacja rowow melioracyjnych w tym m.in. odkrzaczenie, wykoszenie traw ze skarp,
odmulenie dna rowodw, Sciecie nawisdw przy obsunieciu sie skarp wraz z uzupetnieniem
brakéw ziemi na zerodowanych skarpach, zabezpieczenie dna i skarp rowdw, rozplantowanie
urobku, utylizacja karpiny i gruzu, wywoz czesci urobku w tym z odkrzaczen i wykoszen.

- remont lub czyszczenie przepustdw wraz z umocnieniem wlotow i wylotow.

Szczegotowy zakres objety opracowaniem zestawiono w tabelach rowdw i przepustéw.

1.4  Stan istniejgcy

Wystepujgce rowy sg w ztym stanie technicznym, zamulone i porosniete krzewami oraz
drzewami. Istniejgce rowy majg zte parametry techniczne w przekroju podtuznym jak
i poprzecznym. Na catej dtugosci skarpy sg mocno porosniete roslinnoscig wodng i bagienna.
Dodatkowo porost zakrzaczen oraz drzew w korytach rowdw znacznie ogranicza ich droznosc.
Na dnie zalega warstwa namutéw organicznych powodujaca w wielu miejscach catkowity brak
przeptywu wody. Obecny stan techniczny rowdw nalezy okresli¢ jako zty. Na rowach
zZlokalizowane sg istniejgce przepusty z przejazdami tgczace czesci dziatek, niektére w ztym
stanie technicznym, niedrozne i zamulone, wymagajgce remontu w celu zapewnienia droznosci
rowow.



2. Charakterystyka projektowanych prac konserwacyjnych

2.1  Parametry techniczne
Projektowane rowy posiadac¢ bedg nastepujace parametry
— nachylenie skarp 1:1,5 (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zwiekszenie
pochylenia);
- przekrdj poprzeczny trapezowy;
— pochylenie rowu zachowane zgodnie z pierwotnym stanem;
- szerokosci dna wedtug tabeli rowdw;
Owsiszcze:
e Réw 32-1 o dtugosci 311.20m zaprojektowano w km 0+000-0+311.20
o 2 przepusty do oczyszczenia o facznej dtugosci 9,00m;
Réw 31-2 o dtugosci 516.28m zaprojektowano w km 0+000-0+516.28
o 2 przepusty do oczyszczenia o fgcznej dtugosci 34,00m
o 1 przepust do remontu o tgcznej dtugosci 8,00m;
Réw 30-3 o dtugosci 473.96m zaprojektowano w km 0+000-0+473.96
o 10 przepustéw do oczyszczenia o tgcznej dtugosci 54,50m;
Réw 30-1 o dtugosci 448.83m zaprojektowano w km 0+000-0+448.83;
Réw 285-4 o diugosci 121.62m zaprojektowano w km 0+000-0+121.62
o 1 przepust do oczyszczenia o facznej dtugosci 21,00m;
e ROw B3-3 o dtugosci 348.09m zaprojektowano w km 0+000-0+348.09;
e ROw 30-2 o dtugosci 104.49m zaprojektowano w km 0+000-0+104.49;
Nowa Wioska:
o REwHtodiugoserotrtSrrraprojertowaro W R o+000=6+910%5
. I oo - Hugedei-i3-10m
e ROw H15-4 o dtugosci 314.64m zaprojektowano w km 0+000-0+314.64
o 1 przepust, dwururowy do remontu o dtugosci 6m;
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I o oo  eoteiOE0m
e ROw 291-1 o dtugosci 627.61m zaprojektowano w km 0+000-0+522.44 i 0+522.44-

0+627.61
o 4 przepusty do oczyszczenia o tgcznej dtugosci 24,50m;
e ROw 30-5 o dtugosci 151.77m zaprojektowano w km 0+000-0+151.77
o 1 przepust do oczyszczenia o facznej dtugosci 0,50m;

zakres nierealizowany

2.2 Projektowane roboty konserwacyjne

Przyjmujac powyzsze zatozenie w opracowaniu nie przewiduje sie znaczgcych zmian trasy
rowow, przewidziano natomiast wyréwnanie istniejgcych spadkéw podtuznych dna w celu
zapewnienia sprawnego odptywu wéd oraz wyréwnanie i profilowanie nachylenia skarp w celu
doprowadzenia do nachylenia 1:1,5.

Przekrdj poprzeczny koryta po oczyszczeniu rowdw pozostawia sie w dotychczasowej
formie w postaci trapezu.

Na trasie projektowanych rowdow wystepujg przepusty, ktdre w wiekszosci nalezy tylko
oczysci¢ z namutdw w celu uzyskania droznosci zgodnie z planem sytuacyjnym.



W miejscach istniejgcych przepustéw w ztym stanie technicznym zostang wykonane ich
remonty polegajgce na ich wymianie. Wloty i wyloty rur remontowanych przepustéw nalezy
umocni¢ ptytami azurowymi betonowymi o wymiarach 0,60x0,40x0,10m na podsypce
cementowo-piaskowej zgodnie z planem sytuacyjnym oraz tabelg przepustow.

W przypadku rozbidrki istniejgcej nawierzchni z kruszywa wykonawca przy rozbidrce
nawierzchni zgromadzi osobno materiat z nawierzchni i po wykonaniu przepustu odbuduje
z istniejgcych materiatéw nawierzchnie.

2.3 Projektowane pozostate roboty

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami hydrotechnicznymi:

— zastawkami — wykonawca oczysci jej elementy;

— umocnieniami — wykonawca odtworzy i zabezpieczy umocnienia

— drenami — wykonawca odtworzy ich umocnienia, oraz w celu zabezpieczenia skarp rowu
umocni wylot ptytami azurowymi betonowymi o wymiarach 0,60x0,40x0,10m na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

W ramach prac konserwacyjnych wykonawca przeprowadzi wycinke drzew i krzewdw.
Prace beda obejmowaly Sciecie pitg mechaniczng drzew i krzewdw, ich mechaniczne
karczowanie, zatadunek, transport i utozenie dluzyc w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, usuniecie karpiny w tym pni koparka, zasypanie dotdw po karczunku,
uprzatniecie, zatadunek, transport i utylizacja pozostatosci po karczunku m.in. gatezi, karpiny,
pni i innych czesci pozostatych po wycince. Drzewa wymagajace wycinki to drzewa owocowe
lub drzewa o obwodach nie przekraczajgcych 50cm na ktdre nie jest wymagane zgtoszenia ani
zezwolenie na wycinke. Wystepujg takze liczne skupiska zakrzewien o powierzchni od 10m2 do
25m2. Wycinka w/w drzew i krzewow nie wymaga uzyskania zezwolenia na usuniecie.

W ramach prac konserwacyjnych wykonawca przeprowadzi wywoz karpiny zalegajacej na
rowach oraz gruzu. Prace beda obejmowaty zatadunek, transport i utylizacje karpiny oraz
gruzu. Utylizacja, zatadunek, transport i zagospodarowanie w gestii Wykonawcy.

3 Prowadzenie robot

3.1 Ogolne zasady wykonania robot
Przyjete w przedmiarze roboty winne by¢ realizowane z zachowaniem nastepujgcych
wymogow: wszystkie roboty nalezy wykonywal zgodnie z opisami w przedmiarach i
zaleceniami inspektora nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika robét (budowy).

3.2 Wymagane kwalifikacje Wykonawcy
Pracownicy/Wykonawcy muszg posiadaé wszystkie (jesli s3 wymagane prawem)
uprawnienia do wykonywania okreSlonych w Specyfikacji Technicznej robot, jak réwniez
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP obejmujgcym tego typu prace.

3.3 Ochrona $rodowiska
W trakcie realizacji robdt, wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal sie do

przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska.

3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia



Wykonawca zapewni na swodj koszt wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia pracownikow.

3.5 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Nie przewiduje sie prac towarzyszacych i tymczasowych.

3.6 Teren prac konserwacyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami wystepujgcymi w terenie

3.7 Charakterystyka terenu robot

Roboty w zakresie konserwacji rowdw sg robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza
sie wzdtuz konserwowanego obiektu bez potrzeby jego wygrodzenia, koniecznosci
posiadania zaplecza budowy, posiadania projektu organizacji ruchu. Wyjgtkiem sg
zblizenia do drég gminnych i powiatowych lub kolejowych, gdzie w przypadku
prowadzenia prac w pasie drogowym nalezy zawiadomi¢ zarzadce drogi, zabezpieczyc
i oznakowac teren przed najechaniem pojazddw i przed zabezpieczeniem dla pieszych oraz
w razie koniecznosci opracowac¢ tymczasowych projekt organizacji ruchu. Roboty
konserwacyjne na rowach nalezy bezwzglednie rozpoczgé od ujScia umozliwiajac
swobodny odptyw wody. W czasie trwania robdt nalezy na biezgco usuwac zbierajgce sie
w dnie porosty traw i inne zanieczyszczenia.

3.8  Ochrona wtasnosci urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych znajdujgcych sie w obrebie robdt konserwacyjnych, takich jak kable,
rurociagi etc.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest zapoznac sie z terenem -
szczegdlnie z oznakowaniem instalacji technicznych wystepujacych w  obrebie
konserwowanego obiektu, wykonania ewentualnych odkrywek w celu weryfikacji
pofozenia wysokosciowego i sytuacyjnego sieci. Wykonawca pozyska informacje o sieciach
uzbrojenia terenu z aktualnych map zasadniczych lub innych dostepnych baz danych
przedstawiajacych sieci uzbrojenia terenu np. geoportal powiatu lub informacji od
gestoréw sieci.

3.9  Zapewnienie jakosci.

4

4.1

4.2

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot.
Wymagania dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajow robaot.
Wykoszenie porostow.
W przypadku koniecznosci przed rozpoczeciem prac zwigzanych z odmuleniem rowodw
wykonawca usunie roslinnos$¢ znajdujacg sie na dnie i skarpach rowdéw objetych

odmuleniem oraz zutylizuje usunietg roslinnosc.

Usuwanie namutu z dna rowu wraz z plantowaniem



Przez usuwanie namutu z dna rowu rozumie sie reczne lub mechaniczne za pomoca
koparko - odmularki lub koparki z osprzetem chwytakowym wykopywanie namutu na
pobocze lub odtozenie w miejscach uszkodzonych skarp, ewentualnie w przypadku braku
zgody wiasciciela na rozplantowanie po dziatce przylegtej do rowu namutu, zatadunek,
transport i utylizacja namutu. Namut w miejscach uszkodzonych skarp (wyrw) nalezy ubié¢
i wyrowna¢. Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp
nalezy wywiez( poza obreb rowu i rozplantowaé. Zatadunek, transport oraz
zagospodarowanie i utylizacja w gestii Wykonawcy.

4.3  Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy
wywiez¢ poza obreb rowu i rozplantowac. Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej
roSlinnosci pozostaje w gestii Wykonawcy.

5. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane

zamierzenie winno by¢ poprzedzone analiza bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w

zaleznosci od zakresu i warunkéw realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot

melioracyjnych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego zawiera:

* roboty przygotowawcze,

* wycinka drzew i krzewdw,

* rozbiorki przepustow i innych obiektéw kolidujacych,

* roboty zimne - odmulenie rowdw,

» wyprofilowanie i renowacja istniejgcego rowu melioracyjnego,

» wykonanie wykopdw pod remont przepustéw,

* wymiana przepustow,

* oczyszczenie przepustow,

* umocnienie wylotow i wlotéw ptytami azurowymi,

* utylizacja karpiny i gruz,

» wywoz czesci urobku w tym z odkrzaczen i wykoszen

 roboty wykonczeniowe.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wystepowanie sieci uzbrojenia w rejonie inwestycji wg. map zasadniczych otrzymanych
z oérodka geodezyjnego:

Réw 32-1 — nie wystepujg podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu

Réw 31-2 — nie wystepujg podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu

Réw 30-3 — wystepuje podziemna sie¢ uzbrojenia terenu: sie¢ gazowa,
nie wystepujg nadziemne sieci uzbrojenia terenu

Réw 30-1 — nie wystepuja podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu



Réw 285-4 — wystepuje podziemna sie¢ uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacyjna,
nie wystepujg nadziemne sieci uzbrojenia terenu

Réw B3-3 — wystepuje podziemna sie¢ uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacyjna,
nie wystepujg nadziemne sieci uzbrojenia terenu

Réw 30-2 — wystepuje podziemna sie¢ uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacyjna,

nie wystepujg nadziemne sieci uzbrojenia terenu

+ereAu zakres nierealizowany

Réw H15-4 — nie wystepujg podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu

o RGPS i it AP ,
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e ROW 291-1 — wystepuje podziemna sie¢ uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacyjna, sie¢
telekomunikacyjna, wystepuje  nadziemna sie¢ uzbrojenia terenu: siec
elektroenergetyczna

e ROw 30-5 — nie wystepujg podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu

W rejonie projektowanych robdt nie wystepuje kolizja z uzbrojeniem podziemnym i
nadziemnym. Nalezy zachowaC szczegdlna uwage i ostrozno$¢ przy realizacji prac w
rejonie sieci uzbrojenia terenu. W przypadku skrzyzowania z siecig nalezy wykonaé
odkrywki w celu potwierdzenia przebiegu sytuacyjnego i wysokosciowego krzyzujacej sie
sieci.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robdt wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi i dozoru

w przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

* Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, $redniego i wysokiego
napiecia - SciSle nalezy przestrzegal przepisow BHP wykonywania prac budowlanych
sprzetem mechanicznym zarédwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli
utozonych w gruncie.

* Prace w rejonie wystepujacych skrzyzowan z siecig gazowa, kanalizacyjng oraz w
rejonie rzek - wykonywaé pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposob
zapewniajgcy ochrone pracujacych ludzi.

* Nalezy stosowa¢ zasade, ze nie wszystkie prace mozna w petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt ziemnych w rejonie istniejgcych przewoddw
infrastruktury technicznej. Cze$¢ prac nalezy wykonywaC recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w
wykopach.

* Prace budowlano - montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

Opracowat: Stawomir Pawlak



