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elektrycznych
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przeciwpozarowych systemow
alarmowych
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urzadzen oswietlenia
zewnetrznego
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elektrotechniczne
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elektrycznego
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elektrycznych urzadzen
rozdzielczych
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zakresie lokalnych sieci




grzewczych

45300000-0 Roboty instalacyjne w
budynkach
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okablowania oraz instalacji

elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie

przeciwpozarowych systemow
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urzadzen oswietlenia
zewnetrznego
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elektrotechniczne
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elektrycznego
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elektrycznych urzadzen
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zakresie lokalnych sieci
grzewczych

45400000-1 Roboty
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scian
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szklarskie
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wykonczeniowe, pozostate




Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

STRONA TYTULOWA
1. Nazwa zamowienia 1
2. Zamawiajacy 1
3. Adres inwestycji 1
4. Imiona i nazwiska 0sdb opracowujacych PFU 1
5. Nazwy i kody 2-3
6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego 4-5
| CZESC OPISOWA 6-T4
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 6-18
1.1. Opis ogdlny i informacje o realizacji zamierzenia 6-8
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i robdt budowlanych 8-11
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia 13-15
1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe 15
1.5. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe: 15-17
- Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okredleniem ich
funkcji
- Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
- Inne powierzchnie
- Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow
Il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej - wymagania ogdlne
2.1 Zakres rzeczowy 18
2.2. Przygotowanie terenu budowy 18
2.3. Zagospodarowanie terenu 18-20
2.4. Wymagania odno$nie architektury 20-28
2.5. Wymagania odnosnie konstrukcji 28
2.6. Wymagania odnosnie instalacji sanitarnych 28-32
2.6 Wymagania odnosnie instalacji wody 28-30
2.6.2 Wymagania odnosnie instalacji kanalizacyjnej 30
2.6.3 Wymagania odnosnie instalacji centralnego ogrzewania 30-32
2.7. Wymagania odnosnie wentylacji i klimatyzacji 32-34
2.7.1 Wymagania odnosnie instalacji wentylacji 32-33
2.7.2 Wymagania odnosnie instalacji klimatyzacji 33-34
2.8. Wymagania odnosnie instalacji i sieci elektrycznych 34-60
2.8.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia 34-35
2.8.2 Ogdlne wytyczne w zakresie instalacji 35-38
2.8.3 Jakos¢ energii elektrycznej 38
2.8.4 Uktad pomiarowy, uktad zasilania 39-40
2.8.5 Kompensacja mocy biernej 40-41
2.8.6 Ogdlne wytyczne w zakresie sieci teletechniczne; 41-44
2.8.7 Wymagania ogdlne w zakresie rozdzielnic elektrycznych Lb4-45
2.8.8 Instalacja uziemienia oraz wyrdwnania potencjatu 45-46
2.8.9 Instalacja odgromowa L6-4T7
2.8.10 Ochrona przeciwprzepieciowa 47

2.8.1 Ochrona przeciwpozarowa 47-48



2.8.12 System usuwania dymu i ciepta 48-49

2.8.13 System sygnalizacji pozaru 49-50
2.8.14 Ochrona przeciwporazeniowa 50
2.8.15 Trasy kablowe - wytyczne ogdlne 50-52
2.8.16 Demontaze 52
2.8.17 Odbidr robot elektrycznych 52
2.8.18 Toalety dla osob z niepetnosprawnoscia 52-53
2.8.19 Gabinet psychologa oraz pedagoga 53-54
2.8.20 Zasilanie platform schodowych 54-55
2.8.21 Klatka schodowa 55
2.8.22 Strych 56-60
22.1 Korytarz 56
22.2Pomieszczenia do ksztatcenia zawodowego 56-60
2.8.23 Droga pozarowa 60
2.9. Cechy obiektu dot. rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wsk. 60

ekonomicznych

2.10. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajgcych zawartosci  60-61
specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych

2.11. Wytyczne dla wykonawcy 61-74

Il CZESC INFORMACYJNA T4
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami 74
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania T4
nieruchomoscia na cele budowlane.
3. Mapa zasadnicza 75

IV CZESC RYSUNKOWA

Czes¢ architektoniczno-budowlana:

Projekt:

A.1.1 Projekt zagospodarowania terenu 76
A.1.2 Projekt adaptacji strychu - rzut 77
A.1.3 Projekt adaptacji strychu - przekroj 78
A4 Projekt klatki schodowej od | pietra na strych - rzut i przekroj 79
A.1.5 Projekt toalety dla niepetnosprawnych 80
A.1.6 Rzut pomieszczen na parterze - gabinet pedagoga oraz psychologa 81
A.1.7 Dostosowanie wejscia do szkoty dla 0s6b z niepetnosprawnoscia 82
A.1.8 Projekt klatki schodowej w przyziemiu budynku 83
Rysunki branzy sanitarnej:

Rys. 1S.01 - Toaleta dla niepetnosprawnych - instalacje sanitarne 84
Rys. 15.02 - Rzut poddasza - instalacja c.o. 85
Rys. 1S.03 - Instalacja c.o. - lokalizacja pionu 86
Rys. 1S.04 - Rzut poddasza - instalacja wentylacji 87
Rys. 1S.05 - Instalacja klimatyzacji - rzut poddasza 88
Rys. 1S.06 - Instalacja klimatyzacji - lokalizacja jedn. zewn. 89

V ZAtACZNIKI DO PFU 90



| CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.1. Opis ogdlny i informacje o realizacji zamierzenia

Niniejsze opracowanie w postaci programu funkcjonalno-uzytkowego zostato
opracowane dla potrzeb procedury przetargowej realizowanej w trybie
,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego, ktdre polega na przebudowie i
modernizacji sal szkolenia zawodowego pod nazwa:

JZintegrowany rozwoj szkolnictwa branzowego w powiecie raciborskim w
kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji - zakres w Zespole Szkot
Ekonomicznych w Raciborzu przy ulicy Gimnazjalnes 3"

Zaktada sie:

1) Adaptacje i zmiane sposobu uzytkowania nieuzytkowego dotad poddasza bocznego
skrzydta budynku szkoty na 4 pracownie do ksztatcenia zawodowego (2 pracownie
komputerowe do ksztatcenia zawodowego na 16 stanowisk kazda wraz z
zapleczem: halg maszyn - manualne wykonywanie produktow graficznych i
poligraficznych, oraz 2 pracownie ksztatcenia zawodowego na 16 stanowisk kazda)
- wraz z uzupetnieniem pracowni o niezbedne sieci elektryczne, oswietlenie, sieci
informatyczne, wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji
centralnego ogrzewania;

2) Dostosowanie klatki schodowej od | pietra na projektowane poddasze

poszerzenie biegdw schodowych o minimum 10cm oraz przesuniecie
balustrad i ich montaz do bokdw biegu,
utozenie ptytek na biegach i spocznikach schodowych,
wykonanie tynkdw mozaikowych w miejscu lamperii,
wymiane o$wietlenia na typu LED,
- malowanie $cian, sufitow i balustrad;

3) Prace adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczen oraz doposazenia w celu
utworzenia na parterze gabinetu psychologa i pedagoga:

modernizacje instalacji elektrycznej i informatycznej,
wymiane warstw posadzkowych,
malowanie $cian i sufitow;

4) Dostosowanie budynku i projektowanych pomieszczen do potrzeb osdéb z

niepetnosprawnosciami:
dostosowanie jednego wejscia do budynku oraz strefy wejsciowej wraz z
lokalizacja miejsca postojowego dla 0sdb niepetnosprawnych, dostosowanie
utwardzenia terenu poprzez jego remont,
dostosowanie klatek schodowych z pracami towarzyszacymi wraz z dojsciem
do pracowni,
montaz platform schodowych w celu umozliwienia przemieszczania sie 0s6b
niepetnosprawnych do wszystkich pomieszczen objetych zakresem,
wydzielenie toalety dla 0sob niepetnosprawnych na 2 pietrze budynku
gtownego.

W zwigzku z planowang przebudowa i adaptacjg strychu konieczne beda prace
dostosowujgce caty budynek do obowigzujacych przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, w ich zakres wchodza prace takie jak:

1) dokonania zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych poprzez:



8)

9)

a) wydzielenie ich $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60,

b) zamkniecie ich dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci
graficznej ekspertyzy;

c) wyposazenie ich w samoczynne urzadzenia oddymiajace, z zapewnieniem
naptywu powietrza uzupetniajagcego do oddymiania, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;
wykucie parapetu i wykonanie otworu wyjsciowego z klatki schodowej na
zewnatrz budynku z budowa utwardzonego przejscia o szerokosci 1,5 m tgczacego
z droga pozarowa,

wydzielenie kondygnacji piwnicy elementami budowlanymi o klasie odpornosci
ogniowe] REI60 z zamknieciem dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej El60;

wyposazenie drog komunikacji ogdlnej budynku w awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne, spetniajgce wymagania szczegotowe okreslone w PN-EN 1838 lub
rownowazne i PN-EN 50172 lub réwnowazne, o ponadnormatywnej wartosci
natezenia oswietlenia SiX, w na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu, wykonany na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;

wyposazenia obiektu w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25
z wezem potsztywnym, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

wyposazenia budynku w gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego min. 4 kg
w ilosci 3 kg $rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej, a
przestrzeni adaptowanego poddasza na kazde 50m?

Przebudowa poreczy Srodkowej Kklatki schodowej skrzydta bocznego z
zapewnieniem szerokosci biegu min. 1,2 m;

Zabezpieczenie konstrukcji dachu do NRO;

10) Wymiana palnych wyktadzin podtogowych o nieudokumentowanej reakcji na ogien;
11) Doprowadzenie drogi pozarowej z palcem manewrowym o wymiarach 20m x 20m

oraz siegaczem wzdtuz zachodniego skrzydta budynku szkoty, z wjazdem od

ul. Reymonta. (parametry drogi pozarowej. nosnos$¢=100kN, szerokosé 4m).
Usuniecie lub pielegnacja drzew do wysokosci 3 m wzdtuz istniejgcych i
projektowanych drég pozarowych (nalezy wykonac przeglad w/w drzew i dokonac
ich ewentualnego podciecia/usuniecia);

Program funkcjonalno-uzytkowy w sposdb szczegotowy charakteryzuje wszystkie

zagadnienia zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem i jest zgodny z

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Obwieszczenie z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. 2021 poz.

2454),

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi podstawe do:
przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”’,
przygotowania oferty przez wykonawce,
zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowe;j i robot



budowlanych.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i robét

budowlanych

Program uzytkowy i charakterystyczne parametry przebudowywanych pracowni:

Parter - skrzydto boczne:

Opis funkcji i Jednostk Wykonczenie pomieszczen
lokalizacja a
pomieszczen [m?]
Nr Nazwa Powierz- Sciany Sufit Posadzka
pom. | pomieszczeni chnia
a
3 Gabinet 10,2 malowanie Istniejace sufity | Wyktadzina PCV
psychologa farba lateksowa malowane
farba lateksowa
4 Gabinet 14,9 malowanie Istniejace sufity | Wyktadzina PCV
pedagoga farba lateksowa malowane
farba lateksowa
Suma powierzchni 25,1

adaptowanych
pomieszczen

Il pietro - skrzydto gtowne:

Opis funkcji i Jednostk Wykonczenie pomieszczen
lokalizacja a
Pomieszczen [m?]
Nr Nazwa Powierz- Sciany Sufit Posadzka
pom. | pomieszczeni| chnia
a
213 | WC dla os6b 4.9 Glazura 30x60cm | Istniejace sufity | Istniejacy gres
z do wysokosci malowane
niepetnospra 2.0m, wyzej farba lateksowa
w-nosciami malowanie farbami
lateksowymi
Suma powierzchni 4,9

adaptowanego
pomieszczenia

Poddasze - skrzydto boczne:

Opis funkcji i
lokalizacja
Pomieszczen

Jednostka
[m?]

Wykonczenie pomieszczen




Nr Nazwa Powierz- Sciany Sufit Posadzka
pom. |pomieszczeni| chnia
a uzytkowa
2.7 | Sala lekcyjna 56,5 malowanie sufity z ptyt Wyktadzina PCV
pracowania farba lateksowa/ kartonowo-
logistyki 2 $ciana systemowa gipsowych
rama aluminiowa z malowane
przeszkleniami | farba lateksowa
2.8 | Sala lekcyjna 63,17 malowanie sufity z ptyt Wyktadzina PCV
pracownia farba lateksowa/ kartonowo-
logistyki 1 $ciana systemowa gipsowych
rama aluminiowa z malowane
przeszkleniami | farba lateksowa
2.9 | Hala maszyn 34,04 malowanie sufity z ptyt Wyktadzina PCV
drukarskich farba lateksowa/ kartonowo-
$ciana systemowa gipsowych
rama aluminiowa z malowane
przeszkleniami | farba lateksowa
210 | Pomieszczen 12,01 malowanie sufity z ptyt Wyktadzina PCV
ie farba lateksowa kartonowo-
techniczne gipsowych
malowane
farba lateksowa
2.1 Pracownia 42,77 malowanie sufity z ptyt Wyktadzina PCV
grafiki i farba lateksowa/ kartonowo-
poligrafii $ciana systemowa gipsowych
cyfrowej 1 rama aluminiowa z malowane
przeszkleniami | farba lateksowa
2.12 Pracownia 43,98 malowanie sufity z ptyt Wyktadzina PCV
grafikii farba lateksowa/ kartonowo-
poligrafii $ciana systemowa gipsowych
cyfrowej 2 rama aluminiowa z malowane
przeszkleniami | farba lateksowa
2.15 Klatka 40,9 Tynk mozaikowy sufity z ptyt Gres 30x30cm
schodowa do wysokosci 2,0m,|  kartonowo- antyposlizgowy
powyze] gipsowych r10
malowanie malowane
farba lateksowa | farba lateksowa
Suma powierzchni, | 293,37

adaptowanych,
przebudowywanych
pomieszczen

Gtowne zatozenia zagospodarowania terenu:
Planuje sie wykonanie drogi pozarowej o szerokosci 4m prowadzacej od ulicy
Reymonta wraz z wykonaniem placu manewrowego o wymiarach 20m x 20m.

Wykonanie chodnika od zachodniej strony budynku prowadzacego z

nowoprojektowanego wyjscia z klatki schodowej do furtki prowadzacej do ulicy

Gimnazjalnej.




Przetozenie oraz wyréwnanie istniejgcego utwardzenia z ptyt betonowych typu
Trylinka wraz z utozeniem kraweznikéw. Wykonanie w miejscu istniejgcego
utwardzenie pochylni o nachyleniu 6% i umiejscowienie w poblizu wejscia do

obiektu dwdch miejsc parkingowych dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Celem powyzszej przebudowy jest dostosowanie projektowanego obiektu do
potrzeb 0sob niepetnosprawnych a w szczegdlnosci poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich oraz zapewnienie bezpieczenstwa p.poz.

Bilans zagospodarowania terenu:

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na dziatce numer 3279/17 o powierzchni

1,0152ha, tj. 10 152m?.

Sama przebudowa bedzie obejmowac niewielka czes¢ powierzchni dziatki.

Powierzchnia Powierzchnia
Lp. | Sposdb uzytkowania terenu istniejgca projektowana
[m?] [%] [m?] [%]
1 |lIstniejacy zespot budynkow 1941,5 19,12 19415 19,12
Dojscia i dojazdy
2 [beton/kostka/asfalt] 494 4,87 192 174
3 Na.W|erzchn|a sztuczna 8719 8,59 8719 8,59
boiska
4 |Trawnik i tereny zielone 6844,6 67,42 6146,6 60,55
RAZEM 10 152m? 100% 10 152m? 100%

Planowane gtéwne prace budowlane:

rozbidrka utwardzen z ptyt betonowych,
wyrownanie terenu i ponowne utozenie ptyt betonowych wraz z kraweznikami,
wykonanie nowego utwardzenia od granicy z ulica Reymonta do istniejgcego
utwardzenia wraz z placem manewrowym dla pojazdow strazy pozarnej,
wykonanie chodnika z kostki betonowej wzdtuz potudniowo-zachodniej $ciany
skrzydta bocznego szerokosci 1,5m prowadzacego do nowego wyjscia ze

$rodkowej klatki schodowej,

wydzielenie pozarowe klatek schodowych oraz wykonanie systemu ich

oddymiania,

wymiana koniecznych drzwi wewnetrznych na spetniajgce wymogi p.poz.,
przebudowa, adaptacja pomieszczen poddasza na cztery pracownie zawodowe,

modernizacjg gabinetow pedagoga i psychologa,
wydzielenie toalety dla 0sob niepetnosprawnych na 2 pietrze budynku

gtdwnego,
rozbudowa instalacji c.o.,

wykonanie instalacji zrodet Swiatta, gniazdek elektrycznych,
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z nowym zagospodarowaniem terenu:

wykopy, podbudowy pod nowe utwardzenia, utozenie nawierzchni, etc.
uzupetnienie zieleni po wykonanych robotach

ptyty - zelbetowe (wylewane na mokro),
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poszerzenie biegdw schodowych z | pietra na poddasze (zelbetowe),
izolacja - pod nowymi posadzkami, dachowa,

inne roboty sanitarne,

inne roboty elektryczne.

Wykonczenie wewnetrzne:
Tynki wewnetrzne i oktadziny - tynki wewnetrzne cementowo - wapienne ze
szpachla cementowa po uprzednim gruntowaniu. Malowanie wykonac farbami
lateksowymi. W korytarzach/klatkach schodowych wykonac tynk mozaikowy do
wysokosci 2m.
Przy umywalkach, toaletach, zlewach wykonac oktadzine ceramiczng z ptytek
na wysoko$¢ 200 cm ponad posadzke z dodatkowym zastosowaniem ,foli w
ptynie”.
posadzki pokryte wyktadzing PVC w kolorze szarym,
stolarka drzwiowa - PCV w kolorze szarym.

Wykonczenie zewnetrzne:
parapety - blacha ocynkowana powlekana,
stolarka okienna (okna dachowe) w kolorze szarym.

1.3. Opis stanu istniejgego

Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiot opracowania ujety w PFU potozony
jest w Scistym centrum miasta w Raciborzu pomiedzy ulicami Gimnazjalna,
Drewniang i Reymonta.

Teren opracowania stanowi dziatka nr 3279/17 w Raciborzu, powiat Raciborski.
Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek Zespdt Szkdot Ekonomicznych
znajduje sie przy dwadch drogach miejskich:

- od strony potudniowo-zachodniej, ulica Gimnazjalna,

- od strony pétnocno-wschodniej - ulica Reymonta.

Od strony potudniowo-wschodniej szkota sagsiaduje z terenem nalezacym do
Muzeum w Raciborzu. Od strony podtnocno-zachodniej graniczy z terenami
miejskim i prywatnymi posesjami.

Zjazd na dziatke Zespotu Szkot Ekonomicznych istniejacy, z ulicy Reymonta.

Od zjazdu z drogi prowadzi w gtab nieruchomosci nieutwardzony ciag
komunikacyjny, prowadzacy do utwardzenia z kostki betonowej (trylinki)
znajdujacej sie pomiedzy potnocnag czescig skrzydta bocznego i boiskiem
szkolnym.

W potudniowo-zachodniej czesci terenu znajduje sie skrzydto gtowne budynku
szkoty, wzdtuz granicy potnocno-zachodniej biegnie skrzydto boczne - obydwa s3
przedmiotem niniejszego opracowania. Gtdwny budynek jest pieciokondygnacyjny,
czes¢ dydaktyczna stanowia 3 kondygnacje plus piwnica i poddasze nieuzytkowe,
skrzydto boczne w czesci jest czterokondygnacyjne (2 pietra dydaktyczne plus
piwnica i poddasze nieuzytkowe ktdre ulec ma przebudowie) a w czesci potnocnej
pieciokondygnacyjne (3 pietra dydaktyczne plus piwnica i poddasze nieuzytkowe).

Caty budynek posiada $ciany murowane, dachy kryte dachowka i w matej czesci
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papa, konstrukcje dachu elementy drewniane (krokwie, ptatwie, kleszcze, stupy).
Przedmiotowy teren potozony jest w granicach strefy ,A” ochrony
konserwatorskiej, jest czescig uktadu urbanistycznego wpisanego do Rejestru
Zabytkdw wojewddztwa $laskiego pod numerem rej. A/1127/23. Przebudowa
obiektu wymaga uzgodnienia z odpowiednim Konserwatorem.

Sam obiekt jest wpisany do miejskiej ewidencji zabytkow.

Teren nie znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych.

Na podstawie PFU, zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych oraz pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego w
innych dokumentach, zadaniem Wykonawcy jest:
opracowanie wielobranzowych: Projektu Zagospodarowania Terenu,
Projektu Budowlanego oraz Projektu Technicznego
uzyskanie wymaganych pozwolen, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,
o ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od
obowiazujacych przepisow,
uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo budowlane ) lub dokonanie
odpowiedniego zgtoszenia ( art. 30 Prawo budowlane ),
sporzadzenie przedmiaréw robot oraz kosztorysow inwestorskich z
podziatem na branze,
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt wedtug
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 20
grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,
sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie ze wzorem
przekazanym przez Zamawiajacego.
petnienie nadzoru autorskiego,
uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednej dokumentacji dotyczacej
odbioru przedmiotu zamdwienia,
Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,
przekazanie Zamawiajgcemu niezbedne] dokumentacji do odbioru
przedmiotu zamdwienia.

Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji inwestycji:

Koncepcja przebudowy nie zaktada znaczacych zmian w zakresie

zagospodarowania terenu. Rozbudowano uktad utwardzen oraz wykonanie
dojscia (chodnika) o 6% spadku, aby moc usunagc¢ nieréwnosci i umozliwicé
poruszanie sie osobg z niepetnospawnosciami.

W skutek tych dziatan ulegaja zmianie wskazniki powierzchni utwardzonych i
powierzchni biologicznie czynnych. Nie przekraczaja jednak wskaznikow
opisanych w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Ulegajg zmianie drogi dojazdowe, pozarowe i dojscia do budynkow.

Przy poétnocnym wejsciu skrzydta bocznego zaplanowano wymiane czesci
nawierzchni istniejacego dojscia do budynku poprzez wykonanie pochylni

0 6% spadku. Na omawianym terenie zaproponowano wykonanie dwdch miejsc
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parkingowych dla 0sdb z niepetnosprawnosciami (3,5x5m). Miejsca te potozone
zaraz obok wejscia ktére stanowi¢ bedzie dostep dla oséb na wdzkach
inwalidzkich i z ograniczong mozliwoscig poruszania poprzez system platform
schodowych.

Projektowana zielen.

Ze wzgleddw pozarowych - usuniecie lub pielegnacja drzew do wysokosci 3 m
oraz wykonanie w miejscu trawnika placu manewrowego oraz drogi pozarowej
prowadzacej z ulicy Reymonta.

Sieci i przytgcza uzbrojenia terenu.
Koncepcja zaktada wykorzystanie istniejgcej infrastruktury sieci i przytaczy.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:
przytacze wody - istniejace (projektowana drobna rozbudowa instalacji
wewnetrznej),
przytacze kanalizacji sanitarnej - istniejace (projektowana drobna rozbudowa
instalacji wewnetrznej),
przytacze kanalizacji deszczowej - istniejgce - bez zmian,
przytacze energetyczne - istniejgce - (bez zmian),
przytacze teletechniczne - istniejace (bez zmian),
przytacze cieptej wody - istniejgce (projektowana przebudowa instalacji
wewnetrznej c.o.),

Istniejace instalacje:
wodociggowa,
kanalizacyjna (sanitarna i burzowa),
elektryczna,
c.0, - C.W.U,,
internetowa,

p.poz.

Warunki urbanistyczno - architektoniczne,

Gtowny budynek jest pieciokondygnacyjny, czes¢ dydaktycznag stanowig 3
kondygnacje plus piwnica i poddasze nieuzytkowe, skrzydto boczne w czesci jest
czterokondygnacyjne (2 pietra dydaktyczne plus piwnica i poddasze nieuzytkowe
ktére ulec ma przebudowie) a w czesci pétnocnej pieciokondygnacyjne (3 pietra
dydaktyczne plus piwnica i poddasze nieuzytkowe).

Obstuga komunikacyjna,

Dojazd do terenu inwestycji jest mozliwy od strony ul. Reymonta. Poza
utwardzeniem dojazddw nie przewiduje sie zadnych zmian w tym zakresie.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt kubaturowy oraz obiekty zagospodarowania terenu stanowigce przedmiot
inwestycji powinny zostac zaprojektowane a nastepnie zrealizowane przy uzyciu
takich technologii i $rodkow technicznych, aby do minimum ograniczyé
niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan,

13



emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a takze
skraci¢ maksymalnie czas realizacji.

Dopuszcza sie wykonanie przebudowy budynku materiatami odmiennymi od
przedstawionych w PFU pod warunkiem spetnienia ponizszych wymagan:
uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie
musza zapewni¢ niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy
zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego wysokiego standardu
wykonczenia i wyposazenia,
nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodna eksploatacje
obiektu w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.
uzyta technologia wykonania musi pozwala¢ skrdcenie czasu realizacji
inwestycji.
wszystkie elementy i procesy powinny byc¢ szczegdtowo w tym zakresie
zaprojektowane i przewidziane przez wykonawce,
przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm i przepisdéw oraz indywidualnych wymagan
jakie zapisat Zamawiajacy w niniejszym opracowaniu oraz innych dokumentach
formalno-prawnych .
w szczegolnosci realizowane elementy budowlano - instalacyjne towarzyszace
muszg spetnia¢  warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno-
higienicznych i ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz wszystkie wymagania pokrewnych przepiséw odrebnych
nalezy w taki sposdb zaprojektowac, a nastepnie zrealizowac przebudowe, aby
pobor wody oraz odprowadzenie Sciekdow sanitarnych i wod deszczowych byt
optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci
utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu i zagospodarowania terenu
a takze opomiarowany w sposob umozliwiajacy uzytkownikowi jednoznaczne
zdiagnozowanie poszczegolnych strat poprzez odrebnie opomiarowane uktady
instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich opracowan projektowo-
kosztorysowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami m.in. Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inne informacje dla Wykonawcy:
1) Wykonanie wszystkich opracowan projektowych musi by¢ réwniez zgodne z
wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z
przepisami technicznobudowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) Wykonawca musi liczy¢ sie rowniez z sytuacja, ze zaktadane wielkosci
urzadzen czy wskaznikow wyszczegolnionych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg wstepne jak dla etapu koncepcji i moga ulec
zmianie po opracowaniu szczegdtowej dokumentacji projektowej i nie moze to
mie¢ wptywu na zmiane zaoferowanej ceny wykonania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,
3) Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu projektu
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe a za
koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan projektowych rowniez
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wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

4) W trakcie wyceny prac projektowych, Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢
stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartosc
jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktdre mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem wymogdw warunkow
technicznych i wszelkich wymogdéw Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy,

5) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ prac projektowych
zaoferowana w ofercie jest prawidtowa | wystarczajaca na pokrycie wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkdéw wynikajacych z
wykonania przedmiotu zamdwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw
lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

6) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opiera¢ sie na
rozwigzaniach ujetych i wynikajacych z niniejszego PFU oraz koncepcji.

7) Aktualng mape do celdw projektowych w skali 1:500 - pozyska Wykonawca
swoim staraniem na wtasny koszt i uzytek.

9) Warunki techniczne wszystkich gestorow mediéw - pozyska Wykonawca
swoim staraniem na wtasny koszt i uzytek, po dokonaniu szczegdtowych
obliczen zapotrzebowania na media a w przypadku przekazania przez
Zamawiajgcego warunkow technicznych, sprawdzi zapotrzebowania i dokona
ewentualnych korekt czy zwiekszenia zapotrzebowania ponownie wystepujac o
warunki techniczne.

8) Wymaga sie by wszystkie opracowania projektowe dotyczace medidw zostaty
opracowane jako projekty wykonawcze i uzgodnione z gestorami sieci na
warunkach przez nich postawionych

Budynek Zespotu Szkdt Ekonomicznych po wykonaniu modernizacji
pomieszczen nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji, kubatury i
charakterystycznych parametréow uzytkowych. Zmianie ulegnie sposéb
uzytkowania poddasza nieuzytkowego. Zmianie ulegnie rowniez
zagospodarowanie wokot budynku, jego czeéc zostanie utwardzona.
Zlikwidowane zostang bariery architektoniczne uniemozliwiajace lub
utrudniajace dostep i poruszanie sie po budynku szkoty osobom z
niepetnosprawnoscia.

1.5. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcii




Parter - skrzydto boczne:

Opis funkcji i lokalizacja
pomieszczen

Jednostka
[m?]

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
3 Gabinet psychologa 10,2
4 Gabinet pedagoga 14,9
Suma powierzchni adaptowanych pomieszczen 25,1
Il pietro - skrzydto gtéwne:
Opis funkcji i lokalizacja Jednostka

Pomieszczen

[m?]

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
213 WC dla 0sdb z niepetnosprawnosciami 4,9
Suma powierzchni adaptowanego pomieszczenia 4,9
Poddasze - skrzydto boczne:
Opis funkcji i lokalizacja Jednostka
Pomieszczen [m?]
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
uzytkowa
2.7 Sala lekcyjna 56,5
pracowania logistyki 2
2.8 Sala lekcyjna 63,17
pracownia logistyki 1
2.9 Hala maszyn drukarskich 34,04
2.0 Pomieszczenie 12,01
techniczne
21 Pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej 1 42,71
212 Pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej 2 43,98
2.15 Klatka schodowa 40,9
Suma powierzchni przebudowywanych pomieszczen 293,37
Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Charakterystyczne parametry obiektu:
- powierzchnia przebudowywanych pomieszczen: 293,97m?
- powierzchnia zabudowy budynku: 1410,9m?
Dane dotyczace przebudowywanej czesci budynku
L.p.: Dane llosé
1. Powierzchnia uzytkowa 293,97m?
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2 Kubatura netto 1776,86m?

3 Wysokos$¢ pomieszczen 0 -5,55m

Powierzchnia ruchu.

Klatka schodowa (prowadzaca na poddasze ktérego sposob uzytkowania ulegnie
zmianie - na Scianie pétnocno-zachodniej)
szerokos$c Kklatki: 402-406cm,
szeroko$c projektowanych biegow:
- z przyziemia na parter: 193cm,
- z parteru na | pietro: 173cm,
- z | pietra na poddasza: 133cm.
dtugosc¢ biegu schoddw: tacznie dtugosc wszystkich biegdw - 17,10m
dtugos¢ planowanej do zabudowy platformy schodowej dla 0sob z
niepetnosprawnosciami (na torze krzywoliniowym): ok. 28,0m

Klatka schodowa (prowadzaca na przyziemie oraz | pietro - na $cianie
potudniowo-wschodniej)
szerokosc klatki: 395cm
szerokosc projektowanych biegow:
- od wejscia do przyziemia: 208cm,
- z przyziemia na parter: 190cm,
dtugos¢ planowanej do zabudowy platformy schodowej dla osob z
niepetnosprawnosciami (na torze krzywoliniowym): 19,6m

Inne powierzchnie

Zagospodarowanie terenu:
1. Przetozenie nawierzchni z trylinki z okraweznikowaniem i wyprofilowanie
pochylni o tacznej powierzchni 252,2m?,
2. Wykonanie drogi pozarowe] i placu manewrowego o tacznej
powierzchni 683,9m?
3. Wykonanie chodnika o powierzchni 36,0m?.

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza sie tolerancje w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni
pomieszczen +/- 3%, dla budynku +/- 5%, pod warunkiem spetnienia przez
wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz spetnienia wymagan - uzgodnien Zamawiajgcego |
obowigzujacych przepiséw budowlanych.

Inne odstepstwa sa mozliwe pod warunkiem np. koniecznosci spetnienia wymagan
przepisow budowlanych, branzowych, Polskich Norm (lub rdéwnowaznych),

obowigzujacych przepiséw czy BHP i Sanepid. Pomieszczenia techniczne obstugi
budynku - w dostosowaniu do koniecznych minimalnych potrzeb projektowych
rozwigzan technicznych i wymagan przepisow. Zaleca sie ograniczenie

powierzchni tych pomieszczen do niezbednego minimum.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie w postaci programu funkcjonalno-uzytkowego zostato
opracowane dla potrzeb procedury przetargowej realizowanej w trybie
,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego, ktdre polega na przebudowie i
modernizacji sal szkolenia zawodowego pod nazwa:

JZintegrowany rozwoj szkolnictwa branzowego w powiecie raciborskim w
kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji - zakres w Zespole Szkot
Ekonomicznych w Raciborzu przy ulicy Gimnazjalnej 3"

Zaktada sie:

- Adaptacje i zmiane sposobu uzytkowania nieuzytkowego dotad poddasza
bocznego skrzydta budynku.
Remont klatki schodowej od | pietra na projektowane poddasze
Prace adaptacyjne i modernizacyjne pomieszczen oraz doposazenia w celu
utworzenia na parterze gabinetu psychologa i pedagoga:
Dostosowanie budynku i projektowanych pomieszczen do potrzeb o0sdb z
niepetnosprawnosciami:

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Wykonac niezbedne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w
szczegolnosci: obstuge geodezyjng, wykonanie przebudowy sieci wewnetrzne;
zgodnie z projektem branzowym, wykonanie niezbednych rozbidrek.
Zagospodarowanie placu budowy - oznaczy¢ i ogrodzi¢ teren budowy i inne
miejsca, ktére moga byc¢ traktowane jako stanowigce cze$¢ terenu budowy.
Zapewni¢ staty dozér budowy, zabezpieczy¢ budowe przed dostepem o0sdb
nieuprawnionych. Zapewni¢ na czas trwania budowy kierownictwo robdt przez
osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa. Utrzymac
porzadek na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwac na biezaco zbedne
materiaty i odpadki oraz $mieci. Po zakonczeniu robdét doprowadzi¢ teren do stanu
zgodnego z przeznaczeniem.

2.3 Zagospodarowanie terenu

Projektowane obiekty zagospodarowania terenu:
Wykonanie nawierzchni utwardzonych:
1) nawierzchnia z kostki betonowej
Projektowana droga pozarowa o szerokosci 4m prowadzacej od ulicy Reymonta
wraz z wykonaniem placu manewrowego o wymiarach 20m x 20m
a) charakterystyka:
nowa nawierzchnia o tacznej powierzchni 683,9m>

wykonanie nowych obrzezy

b) zakres robdt do wykonania:
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zabudowa obrzezy betonowych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych utwardzenia,

Uktad warstw konstrukcyjnych:
kostka betonowa, szara, gr. 8,0cm
podsypka, gr. 4,0cm
podbudowa gr. 20,0cm
warstwa odsaczajaca o gr. 10cm
grunt rodzimy po zdjeciu gruntu niebudowlanego,

2) nawierzchnia z ptyty betonowej typu Trylinka

a) charakterystyka:
nawierzchnia do rozbidrki i ponownego utozenia o tacznej powierzchni
252,2m?,
wykonanie nowych kraweznikow

b) zakres robot do wykonania:
zabudowa kraweznikdw betonowych,
wykonanie koniecznych uzupetnien warstw konstrukcyjnych utwardzenia.

3) miejsca postojowe dla 0séb z niepetnosprawnosciami
Wyznaczenie i odpowiednie pomalowanie dwdch miejsc o wymiarach 3,5x5m

4) Wykonanie chodnika z wejsciem od strony ul. Gimnazjalnej o powierzchni
36,0m?

a) charakterystyka:
nowa nawierzchnia o tacznej powierzchni 36,0m?.
wykonanie nowych obrzezy

b) zakres robdt do wykonania:
zabudowa obrzezy betonowych,
wykonanie warstw konstrukcyjnych utwardzenia,

Uktad warstw konstrukcyjnych:
kostka betonowa, szara, gr. 8,0cm
podsypka, gr. 4,0cm
podbudowa gr. 20,0cm
warstwa odsaczajaca o gr. 10cm
grunt rodzimy po zdjeciu gruntu niebudowlanego,
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2.4 Wymagania odno$nie architektury

1. Planowane rozwigzania architektoniczne musza by¢ spdjne z charakterem
obiektu i musza uwzgledniac¢ jego funkcje, przeznaczenie oraz oczekiwania,
preferencje i zyczenia zamawiajgcego.

2. Planowane rozwigzania architektoniczne musza uwzglednia¢ uwarunkowania
rachunku ekonomicznego i wielkosci kosztdw zwigzanych z realizacja zadania
oraz jego eksploatacjg w czasie uzytkowania.

3. Wszelkie rozwiazania architektoniczne nie wskazane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym powinny zostaé uzgodnione z Zamawiajacym.

4. Ostateczne rozwigzania architektoniczne uzgodnic nalezy z Zamawiajacym.

5. Nalezy uzyskac decyzje o pozwoleniu na budowe wydang przez Staroste
Raciborskiego oraz uzgodnienie projektu z wtasciwym Konserwatorem
Zabytkow.

6. Projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. p.poz., przy uwzglednieniu
decyzji wydanej przez Wojewoddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w
Katowicach.

7. Projekt nalezy uzgodnic z rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych.



Projektowane adaptacje :
pomieszczenia 3 i 4 (gabinet pedagoga oraz psychologa):

Planowane do modernizacji gabinety to dwa pomieszczenia o powierzchni 14,9m?
oraz 10,2m? oraz wysokosci 3,9 m.
Pomieszczenia znajduja sie w skrzydle bocznym, wymagaja remontu.

Prace budowlane:
wymiana istniejgcej wyktadziny na wyktadzine PCV,
wymiana desek podtogowych na ptyty 0SB (2x18mm mijankowo),
usuniecie powtok malarskich, zbednych mocowan i kotkdw oraz podobnych
elementow ze Scian i sufitow,
skucie gtuchych tynkow Scian i sufitow i uzupetnienie ubytkdw tynkiem
cementowo-wapiennym,
gruntowanie powierzchni scian i sufitow,
szpachlowanie $cian i sufitow szpachla cementowa,
malowanie Scian i sufitow: wykona¢ malowanie farbami lateksowymi
przeznaczonymi do malowania obiektow uzytecznosci publicznej - szkét,

sufit pomalowac farbami lateksowymi przeznaczonymi do malowania obiektow
uzytecznosci publicznej.

Prace elektryczne:
demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i informatycznej,
wymiana instalacji oSwietleniowej na oswietlenie typu LED,
rozprowadzenie instalacji 230 V wraz z montazem gniazdek,
modernizacja sieci informatycznej.

Projektowane budowy/przebudowy:
WC dla 0sdb z niepetnosprawnosciami (2.13)

Planowana do utworzenia toaleta sktada¢ bedzie sie z jednego pomieszczenia o
powierzchni 4,9 m? oraz wysokosci 3,8 m. Pomieszczenie znajdowac sie bedzie na
Il pietrze w gtdwnym skrzydle budynku.

Prace budowlane:
murowanie scian z bloczkow betonowych grubosci 12cm,
wykonanie nadproza systemowego,
osadzenie drzwi,
usuniecie tynku mozaikowego, zbednych mocowan i kotkdw oraz podobnych,
elementow ze Scian i sufitow,
tynkowanie,
uzupetnienie ubytkdw tynkiem cementowo-wapiennym,
gruntowanie powierzchni scian i sufitow,
szpachlowanie Scian i sufitow szpachla cementowa,
malowanie Scian i sufitow: do poziomu 2,0m wykonac oktadzine ceramiczng z
ptytek na wysoko$¢ 200 cm ponad posadzke z dodatkowym zastosowaniem
foli w ptynie”, powyzej wykonac¢ malowanie farbami lateksowymi
przeznaczonymi do malowania obiektow uzytecznosci publicznej - szkot
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sufit pomalowac farbami lateksowymi przeznaczonymi do malowania obiektow

uzytecznosci publicznej,
montaz zestawdw stelazowych z zabudowa,
montaz umywalki, toalety, uchwytow, przybordw tazienkowych,

Prace elektryczne.
Wykonanie instalacji elektrycznej,
Wykonanie instalacji oSwietleniowej typu LED,
Rozprowadzenie instalacji 230 V wraz z montazem gniazdek,
Montaz instalacji przyzwowej, oSwietleniowej, awaryjnej i ewakuacyjnej.

Prace sanitarne
wykonanie instalacji wody cieptej i zimnej,

wykonanie instalacji kanalizacji,
montaz rekuperatora dwukierunkowego,
montaz urzadzen sanitarnych.

Adaptacja i zmiana sposobu uzytkowania strychu na 4 pracownie, hale maszyn

drukarskich i pomieszczenie techniczne

Prace rozbidrkowe:
rozbidrka stropu nad klatka schodowa - nad klatka schodowa na poziomie

poddasza znajduje sie strop o powierzchni jak ponizej:

b | — £l I- i |

-
— & | . i
) .

| T —
f—t TBxtaeay = |
e gefoeats) | | |

rozbidrka Sciany klatki schodowej,
utylizacja wetny mineralnej potozonej na catej powierzchni strychu o grubosci

25cm,
demontaz stolarki drzwiowej,

usuniecie drewnianych podestow,
demontaz balustrady na klatce schodowej prowadzacej z | pietra na poddasze.

Prace budowlane:
wymurowanie $ciany szczytowej od strony pétnocnej od poziomu kleszczy do

szczytu,
zamurowanie otworu drzwiowego pomiedzy skrzydtem gtdwnym a bocznym,

malowanie konstrukcji dachu do NRQ,
murowanie nowych scian klatki schodowej (do szczytu),
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wykonanie nadprozy nad projektowanymi drzwiami,

osadzenie drzwi,

utozenie styropianu na istniejgcym stropie,

utozenie folii PE,

wykonanie wylewki betonowej,

wykonanie posadzki z wyktadziny PVC w salach lekcyjnych i hali maszyn,
kafelkowanie spocznikdw i biegdw schodowych klatki schodowej od poziomu |
pietra na poddasze oraz pomieszczenia technicznego,

wykonanie tynkdw mozaikowych na scianach klatki schodowej od poziomu |
pietra na poddasze na wysokos¢ do 2,0m,

poszerzenie biegow schodowych od | pietra na poddasze - wykonanie kotew
chemicznych, zbrojenia, deskowania oraz betonowania,

wykonanie balustrady schodowej od | pietra na poddasze zgodnie z rysunkiem
utozenie wetny mineralnej miedzy krokwiami (13 cm)

utozenie wetny mineralnej pod krokwiami (min. 17 cm)

wykonanie zabudowy z ptyt kartonowo-gipsowych na skosach dachowych,
tynkowanie Scian szczytowych (pdtnocna strona oraz przy potaczeniu skrzydta
gtdwnego i bocznego),

tynkowanie $cian klatki schodowej,

osadzenie okien dachowych,

wykonanie Scian w stylu loftowym (ramy aluminiowe w kolorze czarnym z
przeszkleniami),

murowanie $cian pomieszczenia technicznego,

wykonanie schoddw na podwyzszenie w potnocnej czesci strychu,

wykonanie barierki i balustrady na podwyzszenie,

gruntowanie powierzchni $cian i sufitow,

szpachlowanie scian i sufitow szpachla cementowa,

malowanie Scian i sufitow: wykona¢ malowanie farbami lateksowymi
przeznaczonymi do malowania obiektow uzytecznosci publicznej - szkot.

Prace elektryczne.
demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,
wymiana instalacji oSwietleniowej na oswietlenie typu LED,
rozprowadzenie instalacji 230 V wraz z montazem gniazdek,
doprowadzenie sieci informatycznej do pracowni,
wyposazenie pracowni w wytgczniki awaryjne,
ewentualnie inne wymienione w punkcie wymagan instalacji elektrycznych,
instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Prace sanitarne
doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania,
wykonanie instalacji i klimatyzacji | wentylacji,
ewentualnie inne wymienione w punkcie wymagan instalacji sanitarnych.

Okna:
Okna dachowe drewniane typowe, trzyszybowe, o odpowiednim wspotczynniku
przenikania ciepta min. 1=0,1 (W/m?xK) - WT 2021 .
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Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne - do nowowydzielonych klatek schodowych - aluminiowe,
przeszklone, spetniajgce wymagania uzgodnione z rzeczoznawca ds. p.poz.,

Drzwi do sal lekcyjnych wymagajacych wymiany ze wzgledu na dostosowanie
obiektu do warunkdéw przeciwpozarowych - petne.

Wykonczenie scian wewnetrznych:

Na catosci $cian nalezy wykonac¢ szpachlowanie powierzchni tynkdw szpachla
cementowa po uprzednim gruntowaniu powierzchni. Cato$¢ $Scian nalezy
pomalowaé wczesniej gruntujgc podtoze, wykona¢ malowanie farbami
lateksowymi przeznaczonymi do dekoracyjnego malowania obiektow uzytecznosci
publicznej - szkot.

Na ciggach komunikacyjnych zastosowac systemowe zabezpieczenia Scian takich
jak odbojnice, listwy, ostony, tasmy Scienne-ochronne zabezpieczajgce Sciany
przed uszkodzeniem;

Pozostate prace wymagane przepisami przeciwpozarowymi:

dokonania zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych

a) wydzielenie ich Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60,
b) zamkniecie ich dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem,

c) wyposazenie ich w samoczynne urzadzenia oddymiajace, z zapewnieniem
naptywu powietrza uzupetniajgcego do oddymiania, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcga do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

wydzielenie kondygnacji piwnicy elementami budowlanymi o klasie odpornosci
ogniowe]j REI60 z zamknieciem dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EI60, w miejscach wskazanym w czesci graficznej
ekspertyzy;

wyposazenie drog komunikacji ogdlnej budynku w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, spetniajgce wymagania szczegotowe okreslone w PN-EN 1838 i PN-
EN 50172, o ponadnormatywnej wartosci natezenia oswietlenia SiX, w na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;

wyposazenia obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu, wykonany na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;

wyposazenia obiektu w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25
z wezem potsztywnym, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

wyposazenia budynku w gasnice proszkowe o masie $rodka gasniczego min. 4 kg
w ilosci 3 kg $rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej, a
przestrzeni adaptowanego poddasza na kazde 50m?,

Przebudowa poreczy $rodkowej Klatki schodowej skrzydta bocznego z
zapewnieniem szerokosci biegu min. 1,2 m;
Zabezpieczenie konstrukcji dachu do NRO;
Wymiana palnych wyktadzin podtogowych o nieudokumentowanej reakcji na ogien;
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Doprowadzenie drogi pozarowej z palcem manewrowym o wymiarach 20m x 20m

oraz siegaczem wzdtuz zachodniego skrzydta budynku szkoty, z wjazdem od
(parametry drogi pozarowej: no$nos$¢=100kN, szerokos$¢ 4m).

ul. Reymonta.

Usuniecie lub pielegnacja drzew do wysokosci 3 m wzdtuz istniejgcych i
projektowanych drdg pozarowych -ul. Gimnazjalna oraz nowoprojektowana
(nalezy wykona¢ przeglad w/w drzew ich ewentualnego
podciecia/usuniecia);

Prace umozliwiajgce dostosowanie budynku i projektowanych pomieszczen do

potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami:

i dokonac

dostosowanie klatek schodowych tj. montaz platform schodowych na klatkach
schodowych w celu umozliwienia przemieszczania sie 0s6b niepetnosprawnych

do wszystkich pomieszczen:
montaz platformy od wejscia potnocnego (przyziemia) na poziom parteru

- RZUT PRZYZIEMIA (na rysunku platforma 1i 2)

| 60,7 m?
icyjna | |'| |'| | g
| / | -27 | Sala Lekeyjna
30,2 m!

'I 'I _¢_—5 52
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parteru do | pietra (od strony potudniowo-wschodniej)

montaz platformy na srodko‘wej klatce‘ schodowej skrzydta bocznego od
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wykonanie drzwi | o/
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Na poziom poddasza rowniez zaprojektowano platforme schodowa - rysunek A.1.2

(platforma 3)
montaz platformy na parterze oraz | pietrze w miejscu potaczenia skrzydta

gtdwnego i bocznego
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2.5 Wymagania odnos$nie Konstrukcji

1. Rozwigzania konstrukcyjne w elementach nowoprojektowanych musza
uwzglednia¢ obecnos¢ i rozwigzania konstrukcyjne elementéw istniejacych, w
zwigzku z zadaniem polegajacym na rozbudowie budynku istniejgcego.
2. Zatozenia przyjete do projektowania konstrukcji:
PN-B-02010/1980 Obcigzenia budowli - Obcigzenia w obliczeniach
statycznych - Obcigzenie $niegiem (Il strefa obcigzenia $niegiem) lub
rownowazne,
PN-B-02011/1977 Obcigzenia budowli - Obcigzenia w obliczeniach
statycznych - Obcigzenie wiatrem (I strefa obcigzeniowa wiatrem) lub
rownowazne,
PN-B-02001/1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state lub rownowazne,
PN-B-02002/1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne
technologiczne -  Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
lub réwnowazne.

2.6. Wymagania odno$nie instalacji sanitarnej

2.6.1. Wymagania odnosnie instalacji wody

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych na Il pietrze zabudowana zostanie
umywalka oraz miska ustepowa systemu podtynkowego. Doprowadzenie zimnej
wody z istniejacej instalacji zasilajacej punkt czerpalny wody zimnej znajdujacy sie
obok projektowanej toalety. Instalacje nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz
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bruzdach éciennej. Zrédtem cieptej wody bedzie przeptywowy podgrzewacz o mocy
3,5 kW, zabudowany pod umywalka. Srednica rur do wyznaczenia przez
projektanta. Srednica istniejgcego podtaczenia do weryfikacji przez projektanta, z
uwzglednieniem planowanych do podtgczenia przyboréw sanitarnych.

Instalacja wody zimnej winna zosta¢ wykonana z rur polipropylenowych tagczonych
poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczna). Potaczenia pomiedzy rurociggami, a
zabudowang armatura wykonane przy wykorzystaniu ksztattek gwintowanych typu
PP/metal. Armatura stosowana w instalacji wodociggowej z atestem do wody
pitne.

Instalacja wody cieptej winna zostac¢ wykonana z rur polipropylenowych tgczonych
poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng). Przewody nalezy zaizolowac izolacja
piankowa, przeznaczong do rurociggéw PP. Grubos$c izolacji termiczne;
dostosowana do $rednicy przewodu izolowanego, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

-Dz.U.2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami. Armatura stosowana w instalacji
wodociggowej z atestem do wody pitnej.

Wymagania w stosunku do materiatow:

rury do wody zimnej - rury jednorodne SDR11, wykonane z polipropylenu PP-
R(80), charakteryzujacego sie stabilnosciag cieplna, dostosowane do wymagan
stawianych instalacjom wodociggowym, o wymaganym cisnieniu roboczym 1,0
MPa przy t=20°C, klasie palnoéci B2, posiadajgce atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny i deklaracje zgodnosci z norma PN EN IS0 1587
5-5 lub réwnowazng;

rury do wody cieptej - rury zespolone SDR7,4, wykonane z polipropylenu PP-
R/Al/PP-R, charakteryzujgcego sie stabilnoscig cieplng, dostosowane do
wymagan stawianych instalacjom wodociggowym, o wymaganym cisnieniu
roboczym dla klasy 1 - 10 bar, dla klasy 4,5 - 6 bar, klasie palnosci B2,
posiadajace atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny i deklaracje zgodnosci z
norma PN EN IS0 21003 lub réwnowaznag;

ponadto, rury i ksztattki stosowane w instalacji wody uzytkowej, powinny:
pochodzic¢ od jednego producenta,
by¢ odporne na korozje i charakteryzowac sie odpornoscia chemiczna,
posiadac¢ matg przewodnosc¢ cieplna,
charakteryzowac sie nieprzepuszczalnoscig $wiatta,
by¢ wolne od metali ciezkich;

armatura wodociggowa wg
PN-85/M-75002 lub rownowazne,
PN-93/M-75020 lub réwnowazne,
PN/M-75110+11 lub rownowazne,
PN/M-75113+19 lub rownowazne,
PN/M-75123+26 lub rownowazne,
PN/M-75144 lub réwnowazne,
PN/M-75147 lub rownowazne,
PN/M-75150 lub rownowazne,
PN/M-75167b lub rownowazne,
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PN/M-75172 lub réwnowazne,
PN/M-75180 lub rownowazne,
PN/M-75206 lub réwnowazne.

Izolacja wg PN-85/B-02421; lub rownowazne
uchwyty wg BN-76/8860. lub rownowazne

2.6.2. Wymagania odnosnie instalacji kanalizacyjnej

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych na Il pietrze zabudowana zostanie
umywalka oraz miska ustepowa systemu podtynkowego. Planowane przybory
sanitarne podtaczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej, znajdujacego sie
w narozu korytarza w miejscu wskazanym na rysunku. Podejscia do przyborow
nalezy rozprowadzi¢ w $ciance instalacyjnej, posadzce oraz w bruzdach
$ciennych.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur do kanalizacji wewnetrznej z PVC.
Potaczenia rurociggéw i ksztattek PVC wykonac¢ z wykorzystaniem gumowych
uszczelek.

Srednica podejé¢ pod przybory sanitarne do wyznaczenia przez projektanta
zgodnie z wytycznymi normy PN-92/B-01707 /nstalacje kanalizacyjne -
Wymagania w projektowaniu lub réwnowaznej. Srednice pionu kanalizacyjnego
zweryfikowac, z uwzglednieniem planowanej miski ustepowe;.

Wymagania w stosunku do materiatow:
rury i ksztattki z PCV wg aprobat producenta; produkowane w zakresie
$rednic: 50-110 mm;
uszczelki z elastomeru SBR o twardosci 60, wg PN-EN 681-1:2002 lub
rownowaznej;
uchwyty uniwersalne posiadajgce aprobate techniczng producenta;
urzadzenia sanitarne wg aprobat technicznych producenta.

2.6.3. Wymagania odnosnie instalacji centralnego ogrzewania

W czesci korytarza na Il pietrze wydzielonej na pomieszczenie toalety dla
niepetnosprawnych znajduje sie grzejnik ptytowy we wnece pod oknem. Na etapie
projektu nalezy przeprowadzi¢ bilans ciepta korytarza i planowanej toalety i na
jego podstawie pozostawi¢ grzejniki w korytarzu i toalecie lub uwzglednic
wymiane na grzejniki o wiekszej mocy.

W pomieszczeniach na poddaszu budynku nalezy zabudowac instalacje
centralnego ogrzewania, ktéra bedzie sie sktada¢ z grzejnikdw ptytowych
trzyptytowych o wysokosci maks. 30 cm i dtugosci zaleznej od obliczonego
zapotrzebowania na ciepto, zawordw odcinajaco-spustowych do montazu w
grzejnikach dolnozasilanych oraz orurowania rozprowadzonego w posadzce.

Zrédtem ciepta bedzie istniejagcy wymiennik c.o. zlokalizowany w piwnicy budynku,
w miejscu wskazanym na rysunku. Od wymiennika nalezy wyprowadzi¢ nowy
obieg z zaworami odcinajgcymi, pompa obiegowa i zestawem manometrow i
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termometrdéw. Z piwnicy nalezy wyprowadzi¢ nowy pion c.o. na poziom poddasza.
Proponowang lokalizacje pionu zaznaczong na rysunkach rzutéw kondygnacji
nalezy zweryfikowac, a przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca p-poz.

Doprowadzenie instalacji z wymiennika na przebudowywane poddasze budynku
nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie, natomiast

rozprowadzenie pod grzejniki w planowanych pomieszczeniach z rur

wielowarstwowych z PE-RT/Al/PE, rozprowadzonych w posadzce. $rednica rur
zasilania i powrotu do wyznaczenia przez projektanta.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto przeprowadzono za pomoca metodyki
przedstawionej w PNEN 12831:2006 Nowa metoda obliczania projektowanego
obciazenia cieplnego lub rownowazna, przy uzyciu programu komputerowego
Audytor-0ZC. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o wspoétczynniki przenikania
ciepta wyznaczone na podstawie Kkonstrukcji przegrdd. Wyniki obliczen
przestawiono w tabeli nr 1.

Na etapie projektu obliczenia bezwzglednie nalezy powtoérzyc.

Tabela nr 1. Straty ciepta w pomieszczeniach.

Nr : Projektowa temp. .
pomieszczenia Funkcja wewnetrzna [°C] Strata ciepta Q [W]
2.7 Pracownia logistyki 2 20,0 2928
2.8 Pracownia logistyki 1 20,0 1753
Sala maszyn
29 drukarskich 200 1017
210 Pomles;czenle 20,0 608
techniczne

211 Pracownia grafiki 20,0 1232
poligrafii cyfrowej 1

212 Pracownia grafiki 20,0 1252
poligrafii cyfrowej 2

2.5 Klatka schodowa 20,0 495

Grzejniki oraz przewody zasilajagce powinny spetniac¢ nastepujace wymagania:

grzejniki stalowe ptytowe z blachy gteboko ttoczonej i niskoweglowej, walco-
wanej na zimno FePOl1, pracujace w instalacjach o maksymalnym, dopuszczal-
nym cisnieniu roboczym 10 bar, w ktdrych jako czynnik grzewczy stosuje sie
wode (spetniajgca warunki normy PN-93/C-04607 lub rownowaznej) o maksy-
malnej dopuszczalnej temperaturze roboczej 110 °C, z przytgczeniem z boku i
ksztattowanga ptytg przednig, wyposazone w odpowietrznik, posiadajgce kon-
cOwKi przytaczeniowe z gwintem wewnetrznym %", spetniajgce norme PN-EN-
442 (lub rownowaznej) lub posiadajgce aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania na rynku polskim, posiadajace atest higieniczny.

zawory termostatyczne grzejnikowe z gtowica i czujnikiem wbudowanym, spet-
niajace normy PN-90/M-75010 lub réwnowaznej , PN-90/M-75011 lub réwno-
waznej;

armatura grzejnikowa odcinajgca, wg PN-90/M-75003 lub réwnowaznej, PN-
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91/M-75009 lub rownowaznej;

rury i ksztattki wykonane ze stali weglowej RSt 34-2, nr materiatu 1.0034 wg
DIN EN 10305-3 lub rownowaznej; zewnetrznie ocynkowane i dodatkowo za-
bezpieczone pasywacyjna warstwa chromu, przeznaczone do potaczen zapra-
sowanych, posiadajace atest producenta;

rury wielowarstwowe z PE-RT/AL/PE przeznaczone do instalacji centralnego
ogrzewania, zgodne z norma PN-EN IS0 21003-2:2009 lub réwnowazng;
uchwyty i podpory wykonane wg BN-76/8860 lub rownowaznej.

2.7. Wymagania odno$nie wentylacji i klimatyzacji

2.7.1 Wymagania odnosnie instalacji wentylacji

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych nalezy zabudowac rekuperator
$cienny o wydajnosci 50 m*/h, w miejscu wskazanym na rysunku. Zadaniem
rekuperatora bedzie wymiana powietrza w pomieszczeniu z jednoczesnym
odzyskiem ciepta z powietrza wywiewanego.

W pomieszczeniach na poddaszu nalezy zabudowac uktad wentylacji mechaniczne;
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Uktad bedzie pracowat w oparciu o

centrale wentylacyjng zlokalizowanga w pomieszczeniu technicznym nr 2.10.

Centrala winna by¢ wyposazona w filtry klasy min. G4, nagrzewnice elektryczna
wstepna, rekuperator (krzyzowy lub przeciwpradowy) oraz wentylatory po stronie
nawiewu i wywiewu. Za centralg nalezy zabudowad nagrzewnice elektryczng

wtdrng o mocy 5 kW oraz ttumiki akustyczne okragte po stronie nawiewu i

wywiewu. Czerpanie powietrza zewnetrznego oraz usuwanie powietrza zuzytego
poprzez czerpnie i wyrzutnie dachowa. Wysokos$¢ usytuowania czerpni i wyrzutni
oraz odlegtos¢ od okien powinna by¢ zgodna z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w spawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

Catkowity strumien powietrza wentylacyjnego wynosi 2350 m®/h. Strumienie
powietrza nawiewanego | wywiewanego dla wszystkich wentylowanych
pomieszczen zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Bilans powietrza wentylacyjnego.

Nr Nazwa po- Liczba | Strumien | Strumien Uwagi
pom. mieszczenia 0os6b | nawiewa- | wywiewa-
ny [m*/h] | ny [m%/h]
UKEAD NW1
Pracownia logi- 5
2.7 styki 2 17 510 510 30 m’/h na osobe
28 Prac‘;’mﬁ logi- | 4 510 510 30 P /h na osobe
Hala maszyn .
2.9 drukarekich / 250 250 2 wymiany/h
Pomieszczenie .
2.10 technicane / 60 60 7 wymiana/h
211 | Pracownia grafi- 17 510 510 30 n’/h na osobe
ki i poligrafii cy-
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frowej 1

Pracownia grafi-

2.12 | kii poligrafii cy- 17 510 510 30 m’/h na osobe
frowej 2
NW1 RAZEM: 2350 2350
Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen nalezy zorganizowaé z

wykorzystaniem kratek nawiewnych 1 wyciggowych do montazu na kanale
okragtym oraz nawiewnikow i wywiewnikow sufitowych (w pomieszczeniu

technicznym 2.10). Kanaty nalezy prowadzi¢ w poblizu stropu, powyzej okien
potaciowych oraz strefy przebywania ludzi. W miejscach przejsc przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac klapy wentylacyjne p-poz z

wyzwalaczem termicznym. W przejsciach miedzy pomieszczeniami, w miejscach
wskazanych na rysunku, nalezy zabudowac ttumiki akustyczne okragte o dtugosci
1,0 m.

Wszystkie przewody wentylacyjne oraz materiaty izolacyjne przewodow
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Kanaty w
wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, nalezy je wykonac¢ i zamontowaé w
klasie szczelnosci C (PN-B-76001:1996 lub rownowaznej PN-B-76002:1996 lub
rownowaznej , PNB03434:1999 lub rownowaznej). Zatozono przewody i ksztattki
o przekroju prostokatnym z blachy ocynkowanej oraz okragtym, typu SPIRO,
wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien byc¢ jednolity, bez wzerdw, wad walcowniczych, itp. Wymiary przewodow
o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1505 lub rownowaznej i PN-EN 1506 lub réwnowaznej. Ksztattki powinny
odpowiada¢ wymiarom normy PN-B-03434 lub rdwnowaznej a potaczenia
przewodow PN-B-76002 lub rownowazne;.

Urzadzenia winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Atesty nalezy dostarczyc
Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot montazowych. Wykonawca ma

obowigzek przedstawic¢ $wiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma Zharmonizowana.

2.7.2 Wymagania odnos$nie instalacji klimatyzacji

W pomieszczeniach na poddaszu nalezy zabudowac uktad klimatyzacji VRF. W
klimatyzowanych pomieszczeniach nalezy zabudowac jednostki nascienne, a tam,
gdzie nie jest to mozliwe, jednostki kanatowe z zabudowa nawiewnikow w
skrzynkach rozpreznych.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania z uwzglednieniem planowanego
uktadu wentylacji prowadzonego pod stropem i nad strefg przebywania ludzi.

Jednostki wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. Odprowadzenie
skroplin nalezy wykonac¢ z PVC i podtaczyc¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej na
poziomie WC kobiet sasiedniej czesci budynku. Podtaczenie wykonac jako

zasyfonowane, np. do istniejgcej umywalki.

Jednostke zewnetrznag uktadu VRF nalezy zlokalizowac na poziomie terenu, na
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dziedzincu szkoty w miejscu nieucigzliwym dla otoczenia. Proponowana lokalizacje
jednostki 1 pionu instalacji freonowej pokazano na rysunkach. Nalezy je
zweryfikowac na etapie opracowywania dokumentacji.

Obliczenia zyskdw ciepta w pomieszczeniach i zapotrzebowania na moc chtodnicza
przeprowadzono w oparciu o wartosci wskaznikowe, odniesione do powierzchni
pomieszczen oraz planowanego zagospodarowania. Na etapie projektu obliczenia
bezwzglednie nalezy powtdrzyé. Zyski ciepta dla wszystkich pomieszczen
zestawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Zyski ciepta w pomieszczeniach klimatyzowanych.

Nr pomieszczenia Funkcja Zyski ciepta Q [W]
2.7 Pracownia logistyki 2 13,5
2.8 Pracownia logistyki 1 13,5
2.9 Sala maszyn drukarskich 8,0
2.1 Pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej 1 9.0
2.12 Pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej 2 9,0

Czynnik chtodniczy powinien by¢ prowadzony przewodami miedzianymi tagczonymi
poprzez lutowanie twarde. Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze nie
powinny bezposrednio obejmowac przewodu, powinny mie¢ wktadki gumowe lub
przewod owingc tasma zapobiegajaca ocieraniu sie. Przewody miedziane winny
by¢ zaizolowane otuling z pianki kauczukowej zabezpieczajacej przed kondensacja
pary wodnej. Wszystkie przewody klimatyzacyjne montowane za zewnatrz
budynku nalezy wyposazy¢ w ptaszcze zewnetrzne z blachy aluminiowej. Przejscia
przewodow instalacji przez stropy, Sciany i dylatacje budynku nalezy poprowadzic
w rurach ochronnych wypetnionych silikonem.

Odprowadzanie skroplin z uktadu chtodniczego do instalacji kanalizacyjnej
w budynku powinny by¢ wykonane rur PVC klejonymi lub PP PN10, taczonymi przez
zgrzewanie. Potaczenia instalacji skroplin i kanalizacji nalezy zasyfonowac.

Urzadzenia winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdt
montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Swiadectwo jakosci
materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma Zharmonizowana.

2.8. Wymagania odnosnie instalacji i sieci elektrycznych

2.8.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Inwestor nie posiada schematdw instalacji elektrycznej ani teletechnicznej.
Inwestor posiada trzy przytacza bezposrednie niskiego napiecia.

Wszelkie prace wymagajg uzgodnien z konserwatorem zabytkow.

Obiekt posiada przytacze teletechniczne- zlokalizowane zgodnie z
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informacjami inwestora w sekretariacie. Doprowadzenie sieci
teletechnicznej z adaptowanych pomieszczen wyprowadzi¢ z tego punktu
dystrybucyjnego. W razie konieczno$¢ rozbudowacé/ zmodernizowac ten
punkt dystrybucyjny.

Obiekt posiada instalacje odgromowa oraz uziomowa - dokonac
sprawdzenia instalacji. Dokona¢ wymaganych napraw.

Obiekt posiada wytaczenie przeciwpozarowe jednak ze wzgledu na
planowane prace podlega ono przebudowie.

Prace beda realizowane na czynnym obiekcie.

Inwestor nie ma petnej wiedzy na temat przebiegu, lokalizacji oraz funkcji
sieci, instalacji elektroenergetycznych oraz teletechnicznych
zlokalizowanych na terenie dziatek oraz budynkdw, na ktdrych

przebieg inwestycja. Moga wystepowac niezinwentaryzowane sieci i
instalacje na obszarze robdt. Na etapie prac  zachowac szczegdlng
ostroznosé. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych dotad sieci i
instalacji nalezy ustali¢ ich funkcje i relacje oraz wtasciciela. Wykonac
zabezpieczenie tych sieci, instalacji, a w razie koniecznosci dokonac ich
przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

W zakresie wyspecyfikowanych robdt nalezy uwzglednic catos¢ prac
zwigzanych z ich wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujacych polskich norm i dajacych gwarancje
prawidtowego wykonania, nawet, jesli nie zostaty one szczegdtowo
wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac wchodza
w szczegolnosci: zakup materiatow, urzadzen i elementdéw wyposazenia, ich
transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen,
oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzglednic¢ koszt
wykonania wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych
niezbednych dla wykonania elementdw budowlanych i instalacji.

DOKUMENTACJA ZWIAZANA

Na obiekcje przewiduje sie realizacje prac w ramach odrebnego
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,Adaptacja pomieszczen na
pracownie zawodowe z dostosowaniem do potrzeb osdb z
niepetnosprawnosciag w Zespole Szkdt Ekonomicznych w Raciborzu”

W ramach zadania zostanie wykonany korytarz, sale komputerowe oraz
toalety.

Uwzglednic te prace przy dobrze uktadu zasilania, kompensacji mocy
biernej oraz realizacji prac. Zapewni¢ koordynacje prac.

2.8.2 Ogdlne wytyczne w zakresie instalacji
Niedopuszczalne jest rozpoczecie prac na obiekcie bez uzyskania

wszystkich wymaganych prawem pozwolen, zezwolen, decyzji, opinii oraz
pozytywnej, pisemnej akceptacji nadmienionych projektdw wykonawczych

35



przez Inwestora i instytucje przez niego wskazane.

Wszystkie przedstawione ponizej normy, rozporzadzenia, ustawy i inne
dokumenty oraz przepisy prawne i techniczne nalezy stosowac w ich
aktualnym wydaniu na czas prowadzenia prac projektowych oraz robot
budowlanych.

Stosowac sie takze do wszystkich niewymienionych ponizej przepisow,
norm, ktdre beda powigzane z pracami, urzadzeniami, technologiami
zastosowanymi w przedmiotowej inwestycji.

Prace beda wykonywane na istniejgcym, funkcjonujgcym obiekcie. Prace
przygotowawcze muszg uwzgledniac¢ charakterystyke obiektu oraz funkcje
jaka petni.

Oznaczyc i zinwentaryzowac istniejgce sieci, media na terenie dziatek oraz
w budynkdw na obszarach, na ktdrych beda prowadzone prace.

Materiaty z rozbidrki, demontazy, ktdre nie beda podlegaty ponownemu
wykorzystaniu przez Zleceniodawce nalezy zutylizowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz przekazac o$wiadczenie dotyczace tego
faktu inwestorowi.

Na zakonczenie prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane prawem,

normami, wiedza techniczng oraz zastosowanymi technologami badania,
pomiary. Przed wykonaniem badan i pomiaréw konieczne jest

powiadomienie inwestora oraz zapewni¢ mozliwo$¢ uczestnictwa w badaniach i
pomiarach przedstawiciela inwestora. Wszystkie czynnosci musza byc
wykonywane przez wykwalifikowane osoby, posiadajace uprawnienia. Wszystkie
badania i pomiary muszg sie zakonczy¢ sporzadzeniem protokotow w wers;ji
papierowe;j i elektronicznej. Protokoty dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawcze].

Stosowac sie do zapisdw nastepujacych aktéw prawnych w ich aktualnym,
obowigzujacym wydaniu na czas realizacji prac:
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa - Kodeks Pracy
Ustawa - Kodeks Cywilny
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie deklarowania wtasciwosci wyrobow budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w
sprawie projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP
podczas robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 6 wrzesnia 2021
r. w sprawie dziennikdw budowy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji o bezpieczenstwie

Rozporzadzenie MSWIA z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 201 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15 grudnia 2022 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z 29 listopada 2022 r. w
sprawie warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z 29 listopada 2022 r. w
sprawie taryf i rozliczen w obrocie energia

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z 20
wrzesénia 2023 r. (EED)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR)
- PN-EN 62305-1:2011 lub réwnowazne

- PN-HD 60364-4-41:2017 lub rownowazne

- PN-HD 60364-6:2016 lub rownowazne

- PN-EN 12464-1:2012 lub rownowazne

- N SEP-E-001e lub réwnowazne

- N SEP-E-002e lub rownowazne

- N SEP-E-003e lub réwnowazne

- N SEP-E-004e lub réwnowazne

- N SEP-E-005e lub réwnowazne

- N SEP-E-006e lub rownowazne

- PN-EN 12101 lub réwnowazne

- PN-EN 54 lub réwnowazne

- PN-EN 1S0 11925 lub réwnowazne

- PN-EN 50174 lub réwnowazne

- PN-EN 1366 lub rownowazne

- PN-EN 13501 lub réwnowazne

- PN-EN 62208 lub réwnowazne

Wszystkie odniesienia do norm polskich (PN, PN-EN) zawarte w niniejszym
projekcie nalezy rozumiec jako dopuszczajgce rowniez zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych, spetniajgcych wymagania techniczne nie gorsze
niz okreslone w powotanych normach. Wskazanie konkretnych norm nie
wyklucza mozliwosci zastosowania innych norm krajowych, europejskich
lub miedzynarodowych, pod warunkiem zapewnienia rownowaznego

37



poziomu jakosci, bezpieczenstwa i funkcjonalnosci. Wszelkie produkty,
materiaty lub technologie rdwnowazne moga by¢ stosowane po wykazaniu
ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie zgodnosci, czasu obowigzywania i aktualizacji wszystkich nizej
wymieniony dokumentdw lezy w zakresie wykonawcy.

Wszystkie przedstawione ponizej normy, rozporzadzenia, ustawy i inne
dokumenty oraz przepisy prawne i techniczne nalezy stosowac w ich

aktualnym wydaniu na czas prowadzenia prac projektowych oraz robot
budowlanych. Stosowac sie takze do wszystkich niewymienionych powyzej
przepisdéw, norm, ktéore beda powigzane z pracami, urzadzeniami, technologiami
zastosowanymi w przedmiotowej inwestycji.

2.8.3 Jakosc energii elektrycznej

Na etapie projektu, przed przystgpieniem do prac, przeprowadzi¢ pomiar i
analize zuzycia i jakosci energii. Przeprowadzenie pomiardw zuzycia mocy
czynnej i biernej w rdznych godzinach dnia oraz podczas réznych dni
tygodnia przez okres co najmniej dwdch tygodni w okresie roku szkolnego.
Podczas pomiardw mierzy¢ oprocz profilu mocy biernej i czynnej, takze
odksztatcenia napiecia oraz pradu oraz symetrie obcigzenia. Koniecznym
jest sporzadzenie harmonogramu pomiaréw z uwzglednieniem specyfiki
uzytkowania obiektu szkolnego. Przeglad i analiza obecnego stanu instalacji
elektrycznej w celu identyfikacji potencjalnych probleméw oraz mozliwosci
optymalizacji. Analiza na podstawie pomiardéw powinna obejmowac
wszelakie czynniki majgce wptyw na prace urzadzen. Wnioski przedstawic
w formie pisemnej inwestorowi. Rozwigzania ewentualnych problemdw z
jakoscig energii elektrycznej, przedstawi¢ w projekcie i zrealizowac
podczas prowadzonych prac. Przez jako$¢ energii elektrycznej nalezy
rozumiec zbidr parametrow opisujgcych wtasciwosci procesu dostarczania
energii do uzytkownika w normalnych warunkach pracy, okreslajacych
ciggtosc zasilania (dtugie i krétkie przerwy w zasilaniu) oraz
charakteryzujacych napiecie zasilania.

Zakres prac i wymagania zostang dostosowane do obowigzujacych

przepiséw i norm, w szczegélnosci:
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w
sprawie szczegoOtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego,
PN-EN 50160:2010 - Parametry napiecia zasilajagcego w publicznych sieciach
rozdzielczych, lub rownowazne
PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia, lub
rownowazne
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 w sprawie
efektywnosci energetycznej,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Wytycznych dostawcy energii.



2.8.4 Uktad pomiarowy, uktad zasilania

Inwestor posiada trzy uktady pomiarowe bezposrednie. W zwigzku z
koniecznos$cig zwiekszania mocy przytgczeniowej- zabudowa nowych
stanowisk komputerowych (duzej mocy- zgodnie z deklaracjg inwestora na
poziomie 1 kW na stanowisko), profesjonalnych urzadzen do nauki zawodu,
dobudowy innych urzadzen zgodnie z czescia architektoniczng i branza
HVAC oraz przeciwpozarowa wystapi¢ o warunki przebudowy uktadow
pomiarowych w jeden uktad pomiarowy potposredni.

Zapotrzebowanie na moc okresli¢ na podstawie przeprowadzonej analizy
opisanej w punkcie jako$c¢ energii elektrycznej oraz DTR urzadzen
dostarczanych w ramach umowy.

Ze wzgledu na fakt, iz dane techniczne dotyczace maszyn, urzadzen, moga
sie rozni¢ w zaleznosci od maszyn urzadzen, ktdre zostang dostarczone w
ramach zawartej umowy o zamdwienia publiczne. Urzadzenia nalezy zasili¢

zgodnie z ich DTR i na tej podstawie zweryfikowac zatozenia przyjete w PFU.

Catos¢ instalacji dostosowacd do wymagan dostarczanych urzadzen oraz
projektowanych instalacji.

Przy projektowaniu uktadu pomiarowego uwzgledni¢ wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowe]j oraz ochrony konserwatorskiej obiektu.
Uwzgledni¢ zabudowe uktadu kompensacji mocy biernej. W poblizu uktadu
pomiarowego zabudowac rozdzielnice gtdwna obiektu. Z tej rozdzielnicy
zasili¢ wszystkie podrozdzielnice obiektowe. Lokalizacje uktadu
pomiarowego, rozdzielnicy gtdwnej ustali¢ na etapie projektu budowalnego i
wykonawczego. Inwestor na etapie opracowania PFU nie okreslit miejsc,
ktére mogtyby by¢ zaadaptowane na ten cel.

Dokonac rekonfiguracji rozdzielnic obiektowych, odtworzy¢ zasilanie do
rozdzielnic tego wymagajacych po przebudowie uktaddéw pomiarowych i
wykonaniu rozdzielnicy gtdwnej obiektu. Inwestor nie posiada
inwentaryzacji, schematdw instalacji elektryczne;.

W ramach zadania nalezy dokonac inwentaryzacji instalacji elektrycznej.
Inwestorowi dostarczy¢ schemat w wersji .dwg/dxf oraz PDF. Schematy
poszczegdlnych rozdzielnic umiescic takze w rozdzielnicach. Schematy
umiesci¢ na drzwiach od strony wewnetrznej, trwale przymocowac.

Dla wszystkich adaptowanych/ przebudowywanych pomieszczen
przewidzie¢ podrozdzielnice zabudowane w tych pomieszczeniach.

Dana rozdzielnica powinna zasilac¢ odbiory elektryczne zlokalizowane tylko
w danym pomieszczeniu, chyba, ze w dalszej czesci dokumentacji podano
inaczej. Rozdzielnice zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej. Platformy
dla 0s6b niepetnosprawnych powinny zostac zasilone z wydzielone;
podrozdzielnicy dedykowanej tylko dla tych platform i urzadzeniom
bezposrednio z nimi zwigzanymi.
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Analogicznie wykonac zasilanie dla o$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego- wydzielic¢ dla tych obwodow rozdzielnice.

Dla o$wietlenia podstawowego w obszarze klatek schodowych réwniez
wydzieli¢ rozdzielnice.

Urzadzenia w ramach branzy HVAC, p.poz réwniez powinny posiadac
oddzielne rozdzielnice.

Urzadzenia wymagajgce zasilania w trakcie pozaru zasili¢ zgodnie z
wymogami prawa, norm oraz wiedzy technicznej w uzgodnieniu z
rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej. Zapewni¢ wymagane
wydzielenia pomieszczen dla tych urzadzen.

Zasilanie pomieszczen gabinetu psychologa oraz pedagoga (sale nr 3 4),

toalety dla osdb niepetnosprawnych na 2 pietrze dopuszcza sie

zasili¢ z istniejacych rozdzielnic obiektowych okreslonych na etapie projektu.
Istniejace rozdzielnice doposazy¢ we wszystkie wymagane urzadzenia.

W razie koniecznoséci zaprojektowac i wykonac dodatkowe podrozdzielnice.

Na obiekcie zabudowac certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Ze wzgledu na brak inwentaryzacji obiektu w zakresie sieci i instalacji, brak
warunkow przebudowy uktadu pomiarowego- lokalizacje w/w urzadzen
uzgodnic¢ z inwestorem na etapie projektu.

2.8.5 Kompensacja mocy biernej

Obiekt nie posiada uktad kompensacji mocy biernej. Po wykonaniu
modernizacji pomieszczen, zabudowaniu i uruchomieniu nowych urzadzen
ponownie wykonac pomiary opisane powyzej i dokonac analizy w zakresie
koniecznosci doboru uktadu kompensacji mocy biernej. Zaktada sie
przeprowadzenie pomiardw zuzycia mocy czynnej i biernej w réznych
godzinach dnia oraz podczas réznych dni tygodnia przez okres co najmniej
dwadch tygodni w okresie roku szkolnego. Podczas pomiardow mierzyc
oprocz profilu mocy biernej i czynnej, takze odksztatcenia napiecia oraz
pradu oraz symetrie obcigzenia. Analiza na podstawie pomiardéw powinna
obejmowac wszelakie czynniki majgce wptyw na prace urzadzen. Wnioski w
formie pisemnej przedstawi¢ inwestorowi.

Projektowane uktady kompensacji (np. baterie kondensatordow, regulatory
mocy biernej) dobrac¢ odpowiednio do charakterystyki obcigzenia obiektu, z
uwzglednieniem pomiardw i analizy profilu zuzycia energii. Ich
zastosowanie pozwoli rowniez na poprawe jakosci energii elektrycznej,
ograniczenie strat przesytowych oraz zwiekszenie zywotnosci urzadzen
elektrycznych.
Zestawienie podstawowych przepiséw i norm:
Ustawa Prawo Energetyczne (Dz.U. 2024 poz. 266 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 29 listopada 2022
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
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elektroenergetycznego oraz w sprawie sposobu Kksztattowania

kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczen w obrocie energig elektryczna

(Dz.U. 2022 poz. 2505, z pdzn. zm.)
Taryfy Operatorow Systemdw Dystrybucyjnych

PN-EN 50160- Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

rozdzielczych lub réwnowazne

PN-HD 60364 lub réwnowazne

IEC 61000 Metody pomiardw jakosci energii
2.8.6 Ogolne wytyczne w zakresie sieci teletechnicznej

Instalacje wykonac zgodnie z m.in. nastepujgcymi normami:

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego lub réwnowazne
PN-EN 50174-1:2018-08 lub réwnowazne
PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja lub rownowazne

ISO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises

cabling lub réwnowazne

PN-EN 50310:2016 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w

budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym. lub réwnowazne

ISO/IEC 11801-6 and EN 50173-6 - Instalacje techniczne budynkowe lub

rownowazne

EN 60512-99-001/ IEC 60512-99-001 - norma dotyczaca testow ztacz gniazd pod

katem 4PpoE lub rownowazne

|[EEE P802.3bt-2018 Standard for Ethernet Amendment 2: Power over Ethernet

over 4 Pairs lub rownowazne

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje
zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z
wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy
uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowe;j.
System okablowania oraz wydajno$¢ komponentow na etapie oddania
instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-
EN50173-1:2011 oraz ISO/IEC11801:2011 lub réwnowazne.

Ilo¢ i lokalizacje stanowisk roboczych ustali¢ na etapie projektu z
inwestorem oraz na podstawie wytycznych okreslonych w niniejszym PFU.
Ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona
pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca na podstawie dostarczonych urzadzen,
wymagan inwestora oraz wytycznych okreslonych w dokumentacji.

Okablowanie strukturalne budowane jest, zgodnie z w/w normami, tj. w
konfiguracji gwiazdy/gwiazdy hierarchicznej i przy rygorze, ze tacza state
nie moga przekroczy¢ dtugosci 90 m. Wszystkie elementy pasywne
sktadajace sie na okablowanie strukturalne musza by¢ oznaczone nazwa
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lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z
jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
25 letniej gwarancji udzielonej bezposrednio przez ww. producenta.
Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne
musza byc¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego samego
producenta/wytworcy elementéw okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty
kompletnego systemu w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego ww.
producenta/wytwarcy. Minimalne wymagania elementéw okablowania
poziomego miedzianego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E
(wydajnos$c catego systemu) w wersji ekranowanej. Aby zagwarantowac
powtarzalne parametry kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ parametrow
elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie certyfikatow wydanych
przez akredytowane laboratoria potwierdzajgce zgodnosé
systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej

ISO/IEC 11801. Lub réwnowaznej. Na catos¢ zainstalowanego okablowania musi
zostac udzielona gwarancja bezposrednio przez producenta na okres
minimum 25 lat.

Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne
powinny pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta reprezentujacej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2011
Technika informatyczna lub rdwnowazne.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i
transmisji gtosu przez jednolitg strukture kablowa.

Trasy kablowe nalezy przewidzie¢ i wykonac z elementdw pozwalajgcych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.
Rozmiary (pojemnos¢) kanatdw kablowych nalezy dobieraé w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji.
Nalezy przyjac zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.
Zajetosc Swiatta kanatow kablowych przez kable nalezy obliczac w
miejscach zakretow - przy catkowitym wypetnieniu $wiatta kanatu kablami
na zakrecie, kanat bedzie wdwczas na prostym odcinku wypetniony w 40%.
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod
uwage zapisy normy 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego
prowadzenia rdznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej,
zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy
jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sag kanaty
kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami; trasa powinna
przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i
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stropdw zmieniajgc swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna byc¢ tatwo
dostepna do konserwacji i remontdw. Nalezy przestrzegac utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich
zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciaggania, itp.). Kable nalezy
mocowac na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, zaleca sie rowniez w
przypadku dtugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla
instalacyjnego celem zmniejszenia naprezen w kablach.

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach
oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatoéw kablowych. Nie
przekracza¢ maksymalne;j sity ciggniecia oraz zwracac uwage na to, by na
kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia
podczas instalacji wynosi 4-krotno$c $rednicy zewnetrznej kabla, natomiast
po instalacji nalezy zapewni¢ promien réwny minimum 8-krotnosci $rednicy
zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie trase kablowa
przechodzaca przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy
zamknac odpowiednig masa uszczelniajaca, charakteryzujaca sie
wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz.
i przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z petna informacja o tak
zbudowanej granicy strefy.

Nalezy stosowac kable w powtokach LSZH. Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegna
razem i rownolegle do siebie, nalezy zachowac normatywne odlegtosci/
separacje. Instalacje prowadzi¢ ekranowanymi kablami konstrukcji F/UTP z
ostona zewnetrzng B2ca LSZH. Okablowanie powinno by¢ dostosowane do
warunkow pracy, spetniac okreslony prawem i normami wymogi.

Wykonawca ma posiadac aktualng umowe (certyfikacje) zawarta
bezposrednio z producentem okablowania regulujaca uprawnienia,
procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi.

Dostarczone elementy sktadajace sie na system okablowania
strukturalnego musza by¢ oznaczone nazwa lub znakiem firmowym tego
samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej,
bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania gwarancji danego producenta.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak
od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Oznaczenia umieszczac
w sposdb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych
Uzytkownikdw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzaadzic dokumentacije instalacji kablowej. Do
dokumentacji nalezy dotgczyc raporty z pomiarow toréw sygnatowych.
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Dostarczyc jg takze w formatach elektronicznych .pdf oraz dxf/ dwg.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora
jest uzyskanie gwarancji systemowe]j producenta potwierdzajace]
weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodno$¢ parametrow z
wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6.

Podstawa odbioru beda:

1) Wykonanie kompletu pomiardow:

Pomiary nalezy wykonac miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory
posiada oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug
aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi
charakteryzowac sie minimum Il poziomem doktadnosci.

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
,Channel”

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego
okablowania strukturalnego na zgodnos¢ parametréw z normami nalezy
przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim posiadajgcym aktualna kalibracje
miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Stosowac sie do norm
EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 lub réwnowaznych dla odpowiedniej klasy.
Powinny by¢ mierzone m.in. nastepujace parametry:

- RL ttumienie sygnatu odbitego

- IL strata wtraceniowa - ttumienie

- NEXT strata przestuchu zbliznego

- PSNEXT sumaryczna strata przestuchu zbliznego

- ACR-N wspdtczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu

- PSACR-N

- ACR-F wspétczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu

- PSACR-F

- Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

- Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

- Rdznica opdznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

- Mapa potaczen - test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.
2)Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej: raporty z pomiarow
dynamicznych okablowania, rzeczywiste trasy prowadzenia kabli
transmisyjnych poziomych, oznaczenia poszczegdélnych szaf, gniazd, kabli i
portow w panelach krosowych, lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi,
raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrzec¢ w
dokumentacji powykonawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze
inwestycji.

2.8.7 Wymagania ogdlne w zakresie rozdzielnic elektrycznych

e Klasa IP - dostosowac do $rodowiska pracy
e Rozdzielnice wyposazy¢ we wszystkie wymagane:
Roztaczniki/wytaczniki.
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Ograniczniki przepiec
Uktady kontroli napiecia.
Styczniki, przekazniki, zabezpieczenia, lamki kontrolne,
Zabezpieczenia roznicowopradowe (nie dopuszcza sie stosowanie
typu AC), w zaleznosci od wymagan stosowaé wytaczniki
roznicowopradowe typu A lub B;
Zabezpieczenia nadmiarowopradowe,;
Systematyczne zestawienie urzadzen (zabezpieczenia, przekazniki)
w grupach funkcyjnych.
Oraz inne urzadzenia, aparaty gwarantujace spetnienie wymagan
okreslonych w PFU
Okablowanie:
Wprowadzenie kabli i przewodéw od goéry, od dotu, bokiem w
zaleznosci od potrzeb.
Zachowanie wolnej przestrzeni nad ztagczami szynowymi (min. 15 cm).
Trwate oznakowanie wszystkich kabli i przewoddéw zgodnie z
systemem oznaczania urzadzen.
Obwody elektryczne: Kazde urzadzenie zasili¢ poprzez wydzielone obwody
elektryczne (max. 3 stanowiska komputerowe na jeden obwad).
Nie dopuszcza sie by gniazda z dwdch réznych pomieszczen byty
objete jednym obwodem.
Ochrona dostepu:
Rozdzielnice wyposazy¢ w zamki na klucz patentowy uzgodniony z
Inwestorem.
Oznaczy¢ kazda rozdzielnice znakiem ostrzegawczym.
Przewidzie¢ kieszen na dokumentacje, kanaty grzebieniowe oraz
numerowane zaciski.
Czyszczenie i konserwacja:
Doktadnie wyczyscic rozdzielnice przed rozpoczeciem uzytkowania.
Oznakowanie wszystkich elementow musi by¢ jednoznaczne i trwate.
W rozdzielnicy umiesci¢ schemat elektryczny.
Rezerwa miejsca: Przewidzie¢ minimum 30% rezerwy miejsca w
rozdzielnicach.
Obliczenia i Pomiary
Wykona¢ odpowiednie obliczenia i pomiary zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i wiedzg techniczna.
Zakonczenie Prac
Po zakonczeniu wszystkich prac, otwory wprowadzajgce do rozdzielnicy
zabezpieczyc tak, aby zachowac wymagany stopien ochrony.

2.8.8 Instalacja uziemienia oraz wyréwnania potencjatu

Zgodne z zapewnieniami inwestora budynek posiada sprawng instalacje
uziomowa. Wykonac¢ pomiary celem sprawdzenia stanu instalacji.
Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac wartosci 10Q).

W przypadku nie osiggniecia wymaganej wartosci instalacje uziomowa
nalezy rozbudowac poprzez dodatkowe uziomy pionowe lub uziom otokowy
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wykonany ze stali pomiedziowanej. W adaptowanych pomieszczeniach
(przynajmniej w tych przeznaczonych do nauki zawodu i im towarzyszacych)
wykonac miejscowe szyny wyrownawcze (po dwie w kazdym
pomieszczaniu) i przytaczyc je do istniejgcej instalacji uziemienia.

Instalacje uziemienia oraz wyrdwnania potencjatow doprowadzi¢ do
wszystkich tego wymagajgcych nowoprojektowanych urzadzen oraz
obiektéw w ramach branzy architektonicznej, HVAC, przeciwpozarowej

oraz wod- kan. Do instalacji uziomowe] podtaczyé szyny wyréwnawcze,

ograniczniki przepiec oraz inne metalowe czesci obiektu.

Za posrednictwem szyn wyréwnawczych do instalacji uziomowej przytaczyc
koryta i drabiny kablowe przewody ochronne instalacji, metalowe instalacje
obiektu, oraz wszystkie dostepne czesci metalowe, na ktérych potencjalnie
moze pojawic sie niebezpieczne napiecie.

Stosowac sie do obowigzujacych przepisdow, norm, wiedzy technicznej oraz
wytycznych inwestora. Szyny wyréwnawcze nalezy umieszczaé w miejscach
dostepnych do kontroli, np. na Scianie.

W przypadku mocowania szyny miedzianej na wspornikach stalowych
nalezy zastosowac podktadki chronigce przed korozjg. Przewody
uziemiajace, stanowigce potaczenie gtdwnej szyny wyroéwnawczej z
uziomami naturalnymi lub sztucznymi, powinny by¢ wykonane w sposdb
pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym, prowadzone w
miare mozliwosci najkrétszymi drogami, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca potaczenia przewodow
uziemiajgcych z uziomami naturalnymi powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja. Stosowac podane w normach ochrony odgromowej wymagania
dotyczace wymiardw przewoddw uziemiajgcych stosowanych do potaczen z
szyna lub pierscieniem wyréwnawczym. Przewody uziemiajgce powinny by¢
potaczone z szyng wyrdwnywania potencjatéw za pomoca zaciskow
probierczych pozwalajacych odtgczac instalacje uziemiajaca od uziomow
przy wykonywaniu pomiardw rezystancji. Zaciski probiercze powinny
znajdowac sie w miejscu tatwo dostepnym. Stosowac sie do obowigzujacych
przepiséw, norm, wiedzy technicznej oraz wytycznych inwestora.

2.8.9 Instalacja odgromowa

Dokonac sprawdzenia istniejacej instalacji odgromowej - w razie
koniecznos$ci dokonac niezbednych napraw oraz rozbudowy.

W ramach branz wod.-kan., HVAC, architektonicznej oraz przeciwpozarowej
przewiduje sie montaz urzadzen oraz budowe obiektdw na zewnatrz
istniejacych budynkdw. Urzadzenia te i obiekty ochronic przed
wytadowaniami atmosferycznymi poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji
odgromowej o maszty, iglice, zwody poziome i pionowe. W razie
koniecznosci stosowac przewody w izolacji wysokonapieciowej. Stosowac
sie do obowigzujgcych przepisdéw, norm, wiedzy technicznej oraz
wytycznych inwestora.
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Do instalacji odgromowej nie przytaczac urzadzen elektrycznych.

Catosc instalacji nalezy wykona¢ w sposdb staranny tak, aby zapewnic
pewne potaczenia zwoddw, przewoddw odprowadzajacych. Wszystkie
potaczenia nalezy zakonserwowac odpowiednimi smarami przed dziataniem
korozji. Stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw, norm, wiedzy
technicznej oraz wytycznych inwestora.

2.8.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz
przepieciami taczeniowymi przewidzie¢ system zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego w oparciu o ograniczniki typu I; Il oraz Ill. Dobra¢
odpowiednie $rodki ochrony przepieciowej w ramach zamierzenia
budowalnego. Stosowac sie do obowigzujacych przepiséw, norm, wiedzy
technicznej oraz wytycznych inwestora. Obiekt posiada instalacje
odgromowa

Na obiekcie powinien zostac zastosowany wielostopniowy system ochrony
przeciwprzepieciowej, obejmujgcy ograniczniki typu | na wejsciu instalacji
oraz typu Il w rozdzielnicach, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Ogranicznik typu | powinien zostac¢ zastosowany na wejsciu instalacji w celu
ochrony przed bezposrednimi udarami piorunowymi (impuls 10/350 us).
Zalecane parametry techniczne to minimalny prad udarowy nie mniejszy niz
12,5 kA, napiecie ochronne nie wieksze niz 2,5 kV oraz napiecie trwatej pracy
440V AC. Montaz powinien odby¢ sie w ztgczu kablowym lub gtdwnej
rozdzielnicy, z bezposrednim uziemieniem.

Ogranicznik typu Il powinien zosta¢ zastosowany w rozdzielnicach w celu
ochrony przed przepieciami indukowanymi i tgczeniowymi (impuls 8/20 us).
Zalecane parametry obejmuja prad nominalny 20 kA, prad maksymalny

40 KA, napiecie ochronne nie wieksze niz 1,5 kV oraz napiecie trwatej pracy
w zakresie 275-600 V AC. Ogranicznik powinien posiadac¢ wizualng
sygnalizacje zuzycia oraz mozliwo$¢ zdalnego monitorowania.

Podstawa normatywna dla projektowanego systemu sg m.in:

PN-EN 62305-4, PN-HD 60364-5-534, PN-EN 61643-11 lub réwnowazne.
Wymagania instalacyjne obejmuja koordynacje stopni ochrony (zalecana
odlegto$¢ miedzy SPD typu | a Il to co najmniej 10 m lub zastosowanie
sprzegta indukcyjnego), ochrone obwoddw wrazliwych poprzez
zastosowanie SPD typu Il przy urzadzeniach koncowych oraz regularne
przeglady zgodnie z PN-EN 60204-1 lub réwnowazne.

2.8.11 Ochrona przeciwpozarowa
Obiekt nie spetnia wymagan w zakresie ochrony p.poz- nalezy przewidziec,
zaprojektowac, wykonac, uzyskac stosowane uzgodnienia, decyzje,

odstepstwa. Uwzgledni¢ w tym zakresie uzyskane odstepstwo.

Uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania systemu usuwania dymu i ciepta z
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klatek schodowych, systemu sygnalizacji pozaru zapewniajgcego petng
ochrone strefy pozarowej oraz podtaczenie systemu sygnalizacji pozaru do
systemu monitoringu pozarowego z podtaczeniem do obiektu wskazanego
przez Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu.

W zwigzku z koniecznoscig zabudowy instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi w razie koniecznosci
doprowadzi¢ zasilanie do hydroforni oraz zapewni¢ wymagane zasilanie-
w tym montaz agregatu i uktadu SZR.

Na obiekcie zabudowac certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Obecne rozwigzanie nie jest rozwigzaniem certyfikowanym.

Projekt podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie systemy oraz instalacje musza by¢ projektowane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
odpowiednich normach.

Materiaty stosowane do budowy i wyposazenia musza spetnia¢ wymogi
dotyczace klasy reakcji na ogien, odpornosci ogniowej i emisji dymaow.

Urzadzenia systemow sygnalizacji pozaru i oddymiania musza by¢
rozmieszczone zgodnie z projektem, uwzgledniajac podziat na strefy
pozarowe i drogi ewakuacyjne.

Lokalizacje urzadzen uzgodni¢ na etapie projektu z wtasciwymi instytucjami,
rzeczoznawca ds. p. poz, komendantem strazy pozarnej, inwestorem.

Stosowac sie do obowigzujacych przepisdow, norm, wiedzy technicznej oraz
wytycznych inwestora.

2.8.12 System usuwania dymu i ciepta

W odpowiedzi na odstepstwo nalezy zrealizowac instalacje systemu
usuwania dymu i ciepta dla klatki schodowe] z zastosowaniem klap
dymowych, czujnikdow dymu, przyciskow recznego uruchamiania oraz
centrali sterujacej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Klapy
dymowe nalezy rozmieszczac na klatce schodowej w sposdb zapewniajacy
skuteczne usuwanie dymu, z uwzglednieniem rownomiernego rozktadu, a
ich lokalizacje nalezy dostosowac do wymagan norm PN-EN 12101-2 lub
rownowazne oraz wytycznych CNBOP. Czujniki dymu nalezy instalowac w
strategicznych punktach, umozliwiajac szybkie wykrycie dymu i
automatyczna aktywacje systemu, spetniajac wymagania normy

PN-EN 54-30 lub réwnowazne dotyczace czutosci i odpornosci na fatszywe
alarmy. Przyciski recznego uruchamiania nalezy montowac na kazdym
pietrze w tatwo dostepnych miejscach, zgodnie z norma PN-EN 12101 lub
rownowazne w zakresie ergonomii i odpornosci na warunki $rodowiskowe.
Centrale sterujaca systemem oddymiania nalezy wyposazy¢ w zasilanie
awaryjne, ktére zapewni dziatanie systemu przez co najmniej 72 godziny w
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przypadku zaniku napiecia, spetniajac wymagania normy PN-EN 12101 +
AC:2007 lub réwnowazne dotyczace niezawodnosci i monitorowania stanu
podzespotdw. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2022 poz. 1225). Ponadto, nalezy uwzglednic
normy techniczne PN-EN 12101, PN-HD 60364 oraz PN-EN 54 lub
rownowazne a takze wymogi dotyczace koordynacji przestrzennej, testow
funkcjonalnych i dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 7
czerwca 2010 r. Po montazu system nalezy poddac probom szczelnosci i
skutecznosci usuwania dymu zgodnie z norma PN-EN 12101 lub
rownowazne, a takze opracowac instrukcje obstugi oraz protokoty
przegladdéw okresowych. Catos¢ instalacji nalezy zrealizowac z
zachowaniem bezpieczenstwa, niezawodnosci oraz zgodnosci z wymogami
PSP, Rozporzadzenia Ml oraz norm PN i EN ,w tym obowigzkowe certyfikaty
sprawnosci systemu.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej musza by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami (PN) oraz europejskimi
standardami (EN).

2.8.13 System sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozarowej nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegoélnosci na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
0 ochronie przeciwpozarowej, Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw oraz norm serii

PN-EN 54 lub réwnowazne dotyczacych systemow sygnalizacji pozarowe;j.

Czujniki pozarowe powinny zostac¢ rozmieszczone w sposdb zapewniajacy
skuteczne wykrywanie pozaru na wczesnym etapie, przy czym w
pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku pozarowym, takich jak kuchnie
czy pomieszczenia techniczne, nalezy zastosowac czujniki ciepta zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 54 lub réwnowazne. Reczne ostrzegacze
pozarowe nalezy zainstalowac na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach z
budynku oraz w innych miejscach tatwo dostepnych, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 54 lub réwnowazne. Centrale systemu
sygnalizacji pozarowej powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo
dostepnych dla personelu obstugujgcego, najczesciej w portierniach lub
pomieszczeniach monitoringu, i musza by¢ wyposazone w zasilanie
awaryjne, zapewniajace nieprzerwang prace systemu przez co najmniej

72 godziny w przypadku zaniku zasilania podstawowego, zgodnie z norma
PN-EN 54 lub réwnowazne. Sygnalizatory optyczno-dzwiekowe nalezy
rozmiesci¢ w taki sposdb, aby zapewnic ich styszalnos¢ i widocznos$c w
catym budynku, przy czym natezenie dzwieku sygnalizacji powinno wyraznie
przekracza¢ poziom hatasu tta, zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 54-23 lub réwnowazne. Catosc¢ instalacji elektrycznej powinna byc
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami PN oraz
europejskimi standardami EN, a zastosowane urzadzenia i okablowanie
musza posiadac odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci, w
szczegoblnosci zgodnosé z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego

nr 305/2011 (CPR). System nalezy zintegrowac z instalacja oddymiania i
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oswietleniem ewakuacyjnym, a po zakonczeniu prac wykonac préby
funkcjonalne zgodnie z PN-EN 54 lub rGwnowazne oraz sporzadzi¢ petna
dokumentacje odbiorcza potwierdzajgca zgodnos¢ z wymaganiami norm i
przepisow.

2.8.14 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowa w instalacjach niskiego napiecia,
projektuje sie:

ochrone podstawowa,

ochrone przy uszkodzeniu.

Ochrona podstawowa

izolacja podstawowa przewodow i urzadzen elektroenergetycznych
ostony co najmniej IP2X przed skutkami nieumyslnego dotkniecia
uniemozliwienie dostepu osobom postronnym

Ochrona przy uszkodzeniu

samoczynne wytacznie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki
topikowe, wytaczniki instalacyjne zainstalowane w rozdzielnicy
gtdwnej oraz tablicach bezpiecznikowych,

izolacja ochronna,

zabezpieczenie urzadzen przed dostepem osob postronnych (za
wyjatkiem wykwalifikowanej obstugi)

uzupetniajgca ochrona przed dotykiem posrednim z zastosowaniem
wytacznikow réznicowopradowych na prad wyzwalajacy
nieprzekraczajacy 30mA o charakterystyce A.

nalezy pamietac o stosowaniu wytacznika réznicowopradowego typu B
m.in. dla urzadzen tego wymagajacych np. napedy przemystowe i
falowniki, zaawansowany sprzet elektroniczny. Stosowaé sie do
wytycznych okreslonych w DTR przytaczanych urzadzen.

Stosowac sie do obowigzujacych przepisow, norm, wiedzy
technicznej oraz wytycznych inwestora.

2.8.15 Trasy kablowe- wytyczne ogdlne

Doboru kabli, tras kablowych dokonac¢ w oparciu o DTR urzadzen oraz
obowigzujace przepisy i normy.

Trasy kablowe - nalezy zbudowac z elementdw trwatych pozwalajacych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach.
Rozmiary (pojemnosc) kanatdw kablowych nalezy dobierac¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji.
Nalezy przyjac zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.
Zajetosc Swiatta kanatow kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w
miejscach zakretow - przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami
na zakrecie.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednic¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami; trasa powinna
przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do Scian i
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stropdw zmieniajgc swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna byc¢ tatwo
dostepna do konserwacji i remontdw. Nalezy przestrzegac utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy
punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity wciagania, itp.).

Nalezy pamietac o separacji instalacji wysokopradowych od
niskopradowych.

Réwnolegle prowadzone okablowanie wysoko- oraz niskopradowe powinno
zostac odseparowane przegroda w przypadku prowadzenia instalacji w
obrebie pojedynczego kanatu, koryta kablowego, badz przy wiekszej ilosci
okablowania, uktadane w catkowicie odrebnych korytach, kanatach
instalacyjnych w celu unikniecia oplatania sie okablowania miedzy sobg tym
samym generowania zaktdcen. W miejscach krzyzowania instalacji nalezy
rowniez zachowac stosowny dystans poprzez przygotowanie obejscia
krzyzujgcych sie kanatdw, koryt kablowych.

Wszelkie instalacje kablowe prowadzone przez $ciany, posadzki lub w
miejscach w ktdrych kable nie beda chronione, a beda narazone na
uszkodzenia wykonywac¢ w rurach ochronnych, aby uchroni¢ okablowanie
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rury ochronne powinny
zostac¢ wyposazone w linki do przeciggania okablowania. Pojedyncze
przewody lub zespoty przewoddw o matym zageszczeniu nalezy uktadaé w
przebiciach miedzy $cianami w rurach ochronnych, aby nie narazi¢ ich na
uszkodzenia mechaniczne.

Kable, trasy kablowe uktadac estetycznie unikajgc skrzyzowan. W miejscach
dylatacji stosowac zabezpieczenie przewoddw poprzez uktadanie z
zapasem umozliwiajagcym skompensowanie przesuniec $cian.

Rozprowadzenie przewoddw wykonac w kanatach podparapetowych,
kanatach instalacyjnych, kanatach podtogowych badz rurkach
elektroinstalacyjnych lub podtynkowo- chyba, ze w opisie dla konkretnego
pomieszczenia podano inaczej. Przewody wyprowadzone z koryt kablowych
do urzadzen powinny by¢ umieszczone na konstrukcjach, w rurze ochronnej
gietkiej, przymocowane odpowiednio do elementdw konstrukcji lub w
swobodnym zwisie.

W miejsca prowadzenia kabli przy lub w poblizu konstrukcji tatwopalnych
stosowac kable ognioodporne i prowadzi¢ je w rurkach bezhalogenowych i
niepalnych.

Metalowe trasy kablowe podtaczyc do instalacji uziomowej.

Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej identyczna z klasg odpornosci ogniowej elementu



budowlanego, w ktérym sg wykonane. Wszystkie przejscia przez sciany i
stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ stosowng masg ogniochronna
i/lub zaprawa ogniochronng o odpornosci ogniowej przegrody.

Wszystkie kable w obrebie biurek chroni¢ poprzez zastosowanie kanatow
grzebieniowych gietkich.

Na zewnatrz kable prowadzi¢ w rurkach odpornych na promieniowanie UV
(minimalny okres gwarancji 10 lat).

W przypadku wyprowadzenia kabli, bednarki na zewnatrz stosowa¢ gumowe
wktady uszczelniajgce oferujgce mozliwosc niezawodnego uszczelnienia
przewiertdw lub rur przepustowych dla jednego lub wielu kabli. Stosowac
wktady uszczelniajgce w wersji zamknietej do uszczelniania w trakcie
montazu lub dzielonej do pomontazowego uszczelniania juz utozonych kabli.
Stosowac wktady z technologig pierscieni segmentowych umozliwiajgca
dopasowanie do réznych érednic rur na miejscu. Wktady powinny zapewniac
gazo- i wodoszczelno$c z certyfikatem FHRK. Zabronione jest uszczelnianie
przepustow pianka montazowa.

Kable oraz koryta kablowe, wsporniki i inne elementy wchodzace w sktad
tras kablowych powinny byc¢ tak zabudowane, by zminimalizowac
gromadzenie sie brudu i byty tatwe w czyszczeniu.

Stosowac sie do obowigzujacych przepisdow, norm, wiedzy technicznej oraz
wytycznych inwestora.

2.8.16 Demontaze

Istniejace instalacje elektryczne i teletechniczne w modernizowanych
pomieszczeniach zdementowacd i w zaleznosci od decyzji inwestora
zutylizowac lub przekazac inwestorowi do dalszego wykorzystania. W
przypadku utylizacji $wiadectwo utylizacji przekazac¢ inwestorowi. Stosowac
sie do obowigzujgcych przepisdow, norm oraz wytycznych inwestora.

2.8.17 Odbidr robot elektrycznych

Dokumentacja odbiorowa
Podczas odbioru robdt elektrycznych nalezy przygotowac i przedstawic
odpowiednig dokumentacje, ktdra zwykle zawiera:
Protokoty pomiardw i badan instalacji elektrycznej.
Deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow i urzadzen.
Rysunki I schematy powykonawcze.
Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji oraz urzadzen.
Whnioski i analizy dotyczace jakosci energii oraz kompensacji mocy
biernej.

2.8.18 Toalety dla 0sdb niepetnosprawnych
Nie przewiduje sie montazu gniazd.



Przewidzie¢ montaz instalacji przyzywowej. Zabudowac w toalecie dla
niepetnosprawnych kompletny zestaw przyzywowy. System ten powinien
posiadac podtrzymanie bateryjne, ktore zapewnia 24 h dozdr po zaniku
napiecia sieciowego oraz 15 minutowy alarm. Podtaczenie zestawu wykonac
zgodnie z DTR. Kable do urzadzen prowadzi¢ podtynkowo. Na system
powinien sie sktadad: jednostrefowy kontroler gtdwny, Scienny przycisk
przyzywowy z funkcjg resetu i gniazdem wtacznika zdalnego, pociggowy
wtacznik sufitowy, sygnalizoator optyczno- akustyczny nad drzwi.

Wykonac oéwietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. Doprowadzic¢
zasili¢ do urzadzen tego wymagajacych w zakresie pozostatych branz oraz
urzadzen przeciwpozarowych. Zgodnie z ich DTR oraz normami i
przepisami.

Dla o$wietlenia podstawowego stosowac oprawy w technologii LED, oprawy
musza posiadac certyfikat CE oraz ENEC.

Oswietlenie podstawowe sterowane z czujnikow obecnosci. Czujniki
powinny mie¢ odpowiedni zasieg i kat detekcji, aby obejmowac catg klatke
schodowa. Oswietlenie powinno sie automatycznie wtgcza¢ w momencie
wykrycia ruchu lub obecnosci i wytaczacd po okreslonym czasie braku ruchu.
Oswietlenie wykonane w klasie nie gorszej niz IP 44. Nie dopuszcza sie ze
wzgleddw sanitarnych opraw zwieszanych. Zasilacz elektroniczny z funkcja
przetaczania. Klosz mleczny o wysokim wspdtczynniku przepuszczania.
Temperatura barwowa 4000K, Ra> 80, trwatos¢ zrodta Swiatta nie gorsza
niz L70 B50 50 000h. Wydajno$¢ nie gorsza niz 100 Im/ W. Stosowac sie do
obowigzujacych norm i przepisow. Wykonac¢ wymagane obliczenia oraz
dobrac oprawy do $rodowiska pracy.

W razie koniecznoéci zabudowac o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne-
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami.

Zasilanie pomieszczenia moze zosta¢ wyprowadzone z istniejgcych
rozdzielnic obiektowych okreslonych na etapie projektu. Istniejace
rozdzielnice doposazy¢ we wszystkie wymagane urzadzenia. W razie
koniecznosci zaprojektowac i wykonac¢ odpowiednio wyposazone
podrozdzielnice.

Ostateczna aranzacje pomieszczen zostanie ustalona na etapie projektu.
Dostosowac instalacje elektryczna oraz teletechniczng do aranzacji oraz
ustalen z inwestorem.

Instalacje wykonac jako podtynkowa.

Stosowac sie do obowigzujacych przepisdw, norm, wiedzy technicznej oraz
wytycznych inwestora.

2.8.19 Gabinet psychologa oraz pedagoga

Dla kazdego z gabinetow przewidzie¢ jedno stanowisko komputerowe
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(doprowadzi¢ do stanowisk 4 gniazda 230 V 16 A oraz 2 gniazda
RJ 45 cat. 6). Ponadto przewidzie¢ w kazdym pomieszczeniu 6 gniazd
podwojnych ogodlnego przeznaczenia oraz 2 gniazda RJ 45 cat. 6.

Dobrac o$wietlenie LED zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
normami. Dla o$wietlenia podstawowego stosowac oprawy w technologii
LED, oprawy muszg posiadac certyfikat CE oraz ENEC. Instalacja powinna
umozliwiac $ciemnienie, rozjasnienie, zmiane temperatury barwowe;
oswietlenia, tworzenie scen $wietlnych. Ustawienia powinny by¢
zapisywane, zmieniane i dostosowywane do zmieniajgcych sie warunkow.
Lokalizacje tacznikdw, gniazd, miejsc sterowania uzgodni¢ na etapie
projektu z inwestorem.

W razie koniecznoéci zabudowac o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne-
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami.

Instalacje wykonac jako podtynkowa.
Ostateczna aranzacje pomieszczen zostanie ustalona na etapie projektu.

Nie zachodzi konieczno$¢ wykonywania osobnego punktu dystrybucyjnego
dla pomieszczen psychologa oraz pedagoga. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcych punktow dystrybucyjnych, ktdre w razie koniecznosci nalezy
doposazyé. W razie koniecznosci zaprojektowac i wykonac¢ odpowiednio
wyposazone podrozdzielnice. Miejsce wtaczenia do istniejgcej instalacji
ustali¢ na etapie projektu. W planowanym gabinecie pedagoga
zlokalizowana jest centrala monitoringu. Centrale nalezy zabezpieczy¢,
obudowac. W razie koniecznosci przenies¢ w miejsce wskazane przez
inwestora na etapie projektu. Nalezy uwzgledni¢ wymagania temperaturowe
dla urzadzen teletechnicznych.

Stosowac sie do obowigzujacych przepisdw, norm, wiedzy technicznej oraz
wytycznych inwestora.

2.8.20 Zasilanie platform schodowych

Urzadzenia zasili¢ z rozdzielnicy dedykowanej dla tych urzadzen.
Lokalizacje i wyposazenie dobrac na etapie projektu. Trase oraz dobor kabli
wykonac na etapie projektu. Catos¢ prac nalezy wykonac estetycznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Kazda platforme zasilic¢ z
wydzielonego obwodu. Do wydzielonego obwodu nie moga by¢ przytaczone
inne urzadzenia/ odbiory. Dla doboru kabli wykona¢ stosowane obliczenia.

Uwzgledni¢ wymagania przeciwpozarowe dla zasilania platform. Uzgodnic z
rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.

W razie koniecznosci doprowadzi¢ do urzadzen okablowanie strukturalne.

Urzadzenia zasili¢ zgodnie z ich DTR oraz normami i przepisami.
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Stosowac sie do obowigzujacych przepisdw, norm, wiedzy technicznej oraz
wytycznych inwestora.

2.8.21. Klatka schodowa

Instalacja elektryczna w klatce schodowej w szkole powinna spetniac
wszystkie wymagania dotyczace bezpieczenstwa, efektywnosci
energetycznej oraz wygody uzytkowania.

Dla o$wietlenia podstawowego stosowac oprawy w technologii LED, oprawy
musza posiadac certyfikat CE oraz ENEC. Oprawy o$wietleniowe powinny
by¢ rozmieszczone w taki sposdb, aby zapewnia¢ rownomierne o$wietlenie
catej klatki schodowej, bez zacienionych miejsc. Oprawy powinny by¢
umieszczone na suficie lub na Scianach. Natezenie o$wietlenia powinno by¢
zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami. Sterowanie o$wietlenie
poprzez czujniku ruchu/ obecnosci: Czujniki ruchu lub obecnosci powinny
by¢ zainstalowane na kazdym pietrze klatki schodowej oraz na potpietrach.
Czujniki powinny mie¢ odpowiedni zasieg i kat detekcji, aby obejmowac cata
klatke schodowa. O$wietlenie powinno sie automatycznie wtgczaé w
momencie wykrycia ruchu lub obecnosci i wytgczac po okreslonym czasie
braku ruchu.

Oswietlenie awaryjne musi zapewniac¢ wystarczajgce o$wietlenie w
przypadku awarii zasilania. Powinno obejmowac oswietlenie ewakuacyjne
oraz o$wietlenie zapasowe.

Oswietlenie ewakuacyjne: Powinno by¢ rozmieszczone w sposdb
zapewniajacy bezpieczne opuszczenie budynku przez uzytkownikdw.
Minimalne natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych to 1 x.
Oswietlenie awaryjne powinno dziatac przez co najmniej 1 godzine po zaniku
zasilania. W miejscach, gdzie wymagane sg znaki ewakuacyjne, powinny by¢
one pods$wietlane i widoczne przez caty czas.

Kazde pietro klatki schodowej powinno by¢ wyposazone w co najmniej 2
gniazda ogdlnego przeznaczenia. Gniazda te musza by¢ zgodne z
obowigzujacymi normami i mie¢ odpowiednia obcigzalnos¢ pradowa 16 A.
Ponadto, gniazda powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikami
réznicowopradowymi oraz nadpradowymi.

Doprowadzic¢ zasili¢ do urzadzen tego wymagajacych w zakresie
pozostatych branz oraz urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z ich DTR
oraz tam, gdzie to konieczne okablowanie sieci teletechnicznej. Instalacje w
obrebie klatek schodowych wykona¢ podtynkowo.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.
Stosowac sie do obowigzujacych przepisdw, norm, wiedzy technicznej oraz
wytycznych inwestora.
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2.8.22 Strych

22.1 Korytarz

Instalacja elektryczna w korytarzu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, efektywnosci energetycznej oraz wygody
uzytkowania.

Dla o$wietlenia podstawowego stosowac oprawy w technologii LED, oprawy
muszg posiadac certyfikat CE oraz ENEC. Oprawy os$wietleniowe powinny
by¢ rozmieszczone w taki sposdb, aby zapewnia¢ rownomierne o$wietlenie
catej klatki schodowej, bez zacienionych miejsc. Oprawy powinny by¢
umieszczone na suficie lub na Scianach. Natezenie o$wietlenia powinno by¢
zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami. Sterowanie oswietlenie
poprzez czujniku ruchu/ obecnosci: Czujniki ruchu lub obecnosci powinny
by¢ zainstalowane na kazdym pietrze klatki schodowej oraz na potpietrach.
Czujniki powinny mie¢ odpowiedni zasieg i kat detekcji, aby obejmowac cata
klatke schodowa. O$wietlenie powinno sie automatycznie wtaczaé w
momencie wykrycia ruchu lub obecnosci i wytgczac po okreslonym czasie
braku ruchu.

Oswietlenie awaryjne musi zapewniac¢ wystarczajgce oswietlenie w
przypadku awarii zasilania. Powinno obejmowac oswietlenie ewakuacyjne
oraz oswietlenie zapasowe. O$wietlenie ewakuacyjne: Powinno by¢
rozmieszczone w sposob zapewniajacy bezpieczne opuszczenie budynku
przez uzytkownikow. Minimalne natezenie o$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych to 1Ix. Oswietlenie awaryjne powinno dziatac przez co
najmniej 1 godzine po zaniku zasilania. W miejscach, gdzie wymagane sa
znaki ewakuacyjne, powinny by¢ one podswietlane i widoczne przez caty
czas.

Przewidzie¢ co najmniej 2 gniazda ogdlnego przeznaczenia. Gniazda te
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i mie¢ odpowiednia
obcigzalno$¢ pradowa 16 A. Ponadto, gniazda powinny byc¢ zabezpieczone
wytgcznikami réznicowopradowymi oraz nadpradowymi.

Doprowadzi¢ zasili¢ do urzadzen tego wymagajacych w zakresie
pozostatych branz oraz urzadzen przeciwpozarowych zgodnie z ich DTR,
normami, przepisami oraz tam, gdzie to konieczne okablowanie sieci
teletechnicznej. Instalacje w obrebie klatek schodowych wykonaé
podtynkowo.

22.2 Pomieszczenia do ksztatcenia zawodowego

W kazdym pomieszczeniu przewidziec:

8x podwadjne gniazda 230 V, 16 A podtynkowe ogdlnego przeznaczenia -
lokalizacja do ustalenia na etapie projektowym;

2x gniazda ogdlnego przeznaczenia 400 V 16 A- lokalizacja do ustalenia na
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etapie projektowym;

x gniazdo ogdlnego przeznaczenia 400 V 32 A- lokalizacja do ustalenia na
etapie projektowym;

4x podwdjne gniazda RJ 45 cat. 6 podtynkowe ogdlnego przeznaczenia --
lokalizacja do ustalenia na etapie projektowym;

Dla kazdego stanowiska komputerowego nie mniej niz 3 gniazdka 230V 16A
na stanowisko komputerowe + RJ45 cat. 6; (maksymalnie 3 stanowiska
komputerowe na jeden obwadd elektryczny).

Stanowisko nauczycielskie - zestaw gniazd elektrycznych (nie mniej niz. 6
gniazd elektrycznych- osobny obwdd), 2 gniazda hdmi (rzutnik, monitor),
przewidziec¢ 2 x RJ 45 cat.b

Doprowadzenie zasilania i sieci teletechnicznej do urzadzen wydanych w
ramach branzy HVAC, wod.-kan. oraz do instalacji przeciwpozarowe,;.

W salach dla ksztatcenia zawodowego oraz w pomieszczeniach im
towarzyszacych wykonac instalacje teletechniczng oraz elektryczna.
Wtaczenie do istniejacej sieci teletechnicznej szkoty wykonac w punkcie
dystrybucyjnym zlokalizowanym w sekretariacie na parterze. W razie
koniecznosci istniejgcy punkt dystrybucyjny rozbudowaé/ zmodernizowac.

Dla kazdego pomieszczenia z osobna (z wyjatkiem pomieszczenia
technicznego nr 2.10) wykonac¢ punkt dystrybucyjny. Nalezy zaprojektowac i
wykonac szafe dystrybucyjng wiszacg wyposazong we wszystkie niezbedne
elementy umozliwiajgce wtaczenie do sieci teletechnicznej urzadzen
przewidzianych w danym pomieszczeniu. Zapewni¢ rezerwe na wtgcznie
dodatkowych urzadzen. Lokalizacje szafy ustali¢ na etapie projektu. Szafe
wyposazy¢ miedzy innymi w patchpanel modularny, organizer okablowania
poziomego, adapter PoE zasilajacy punkt WIFI, listwe zasilajgca oraz inne
elementy umozliwiajgce poprawne dziatanie instalacji. Sie¢ wykonac¢ w
kategorii 6.

Dla kazdego z pomieszczen przewidziec rozdzielnice, z ktérej zasilone beda
odbiory w danym pomieszczania. Dopuszcza sie zastosowanie podtynkowe]
lub natynkowej. Zasilanie doprowadzi¢ kablem miedzianym pieciozytowym o
przekroju pojedynczej zyty nie mniejszym 10 mm?- wykonac stosowane
obliczenia i w przypadku koniecznosci zwiekszy¢ przekréj kabla. Obok
kazdej rozdzielnicy zabudowac przycisk bezpieczenstwa w kolorze
czerwonym. Wcisniecie przycisku powinno skutkowac odtaczeniem
zasilania dla wszystkich urzadzen w danym pomieszczeniu za wyjatkiem
o$wietlenia i punktu dystrybucyjnego i urzadzen zwigzanych z
funkcjonowaniem systemu przeciwpozarowego.

Celem umozliwienia w przysztosci zmiany aranzacji pomieszczenia, siec
teletechniczng oraz sie¢ silnopragdowa rozprowadzi¢ z zastosowaniem tzw.
kanatow podparapetowych w kolorze ustalonym na etapie projektowania o



gtebokosci nie mniejszej niz 55 mm.

Stosowac kanat o wymiarach 55 x 130 dwukomorowy ze stalg przegroda i/ lub
55 x 170 trzy-komorowy. Kanat powinien by¢ kanatem systemowym ze
wszystkimi akcesoriami typu narozniki, za-konczenia, maskownice itp.
wykonane z identycznego materiatu jak kanat instalacyjny. Narozniki powinny
by¢ ruchome z mozliwoscig doboru katow +/- 10%. Kanat powinien posiadac
perforacje $cianki tylnej z odstepami do mocowania nie mniejszymi niz 20 cm.
taczenie kanatéw powinno odbywad sie za pomoca stalowych kotkow
sprzegajacych (min 2 szt. na taczenie) w celu zapewnienia montazu w jednym
poziomie bez uskokdw i wzmacniajace konstrukcje kanatu. System kanatu
powinien by¢ dostosowany do montazu kabli informatycznych i innych wtdkien
optycznych w szerokim sektorze ustug. System powinien posiadac zacisk
bezposredni dla wszystkich typdw osprzetu modut 45. W zaleznosci od potrzeb
stosowac system dwu lub trzykomorowy. Zachowac rezerwe pod dodatkowe
okablowanie na poziomie 20%. Zachowac separacje sieci teletechnicznej od
sieci silnopradowej. Stosowac zakonczenie, katowniki, narozniki, pokrywy
dedykowane dla tego systemu. Celem doprowadzenia pojedynczego kabla do
urzadzenia dopuszcza sie do stosowania kanaty instalacyjne jednokomorowe.

Kable do biurek zlokalizowanych na $rodku oraz do biurka nauczyciela
doprowadzi¢ w posadzce z zastosowaniem peszli ochronnych i kanatow
podtogowych do tego przystosowanych o odpowiednich parametrach.
Wszystkie rurki powinny posiada¢ wewnetrzna powtoke umozliwiajgca dobry
przesuw kabla. Minimalna odpornos¢ na Sciskanie 750 N/ 5cm (w razie
koniecznosci zastosowal Peszle o wiekszej odpornosci). Stosowacl
rozwigzania systemowe jednego producenta. Zapewni¢ separacje dla
obwoddw silno i stabopradowych. Pod biurkami dopuszcza sie wykonanie
puszek podtogowych lub zamiast puszek stosowal stupki instalacyjne
przystosowane do montowania gniazd RJ 45 oraz gniazd 230V 16A, HDMI itd.
Ostateczng decyzje podejmie inwestor na etapie projektu i realizacji w
zaleznosci od wymagan stawianych przez dostarczone urzadzenia.

Kolumna instalacyjna powinna by¢ wykonana z aluminium i przeznaczona do
montazu urzadzen modutowych o szerokosci 45 mm. Konstrukcja kolumny
powinna obejmowa¢ dwutorowa kolumne z podstawag oraz dwa goérne
elementy aluminiowe, kazdy o dtugosci nie wiekszej niz 700 mm. Profil
kolumny owalny (bez katéw- wzgledy bezpieczenstwa), a na obu wezszych
bokach powinny by¢ zlokalizowane otwory systemowe umozliwiajace
bezposredni montaz urzadzen modutowych. Przestrzen montazowa na
instalacje do 2 x 14 urzadzen modutowych, przy czym liczba ta moze ulec
zmniejszeniu w przypadku zastosowania modutdw wymagajacych wiekszej
przestrzeni na okablowanie lub rozbudowanych rozwigzan potgczeniowych.
Kolumna w razie konieczno$¢ powinna umozliwia¢ zamontowania przegrody
rozdzielajgcej w celu oddzielenia toréw instalacyjnych. Kolumna powinna
zapewni¢ bezposredni montaz urzadzen bez Kkoniecznosci stosowania
dodatkowych adapterdw oraz umozliwi¢ prowadzenie okablowania wewnatrz
profilu zgodnie z wymaganiami instalacji projektowej. Zapewnic¢ separacje dla
obwoddw silno i stabopradowych
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Dodatkowo dopuszcza sie rozprowadzenie instalacji za pomoca koryt
przymocowanych do konstrukcji biurek, co umozliwia tatwe zarzadzanie
okablowaniem oraz zapewnia estetyczny wyglad. Wszystkie kable w obrebie
biurek chronic poprzez zastosowanie kanatdow grzebieniowych gietkich.

W pomieszczeniu hala maszyn- sala nr 2.9 dopuszcza sie po uzgodnieniu tego
faktu z inwestorem zastosowanie specjalistycznych oston na kable na
posadzce. Ostony te umieszczone beda na powierzchni podtogi, co umozliwia
tatwe przejscie przewodow bez ingerencji w posadzke. Ostony powinny byc
wykonane z trwatego materiatu, odpornego na $cieranie i przewidywane w
pomieszczeniu obcigzenie, powinny by¢ trwale i solidnie przymocowane do
posadzki uwzglednia¢ specyfike obiektu. Ze wzgledu na dostepnosc dla
wszystkich uzytkownikdw, w tym 0séb z niepetnosprawnosciami, liczba oston
kablowych powinna by¢ ograniczona do minimum. Gdy konieczne jest ich
uzycie, nalezy upewnic sie, ze sg one odpowiednio oznakowane i umieszczone
w sposdb minimalizujacy potencjalne utrudnienia.

Wszystkie kable w obrebie biurek chroni¢ poprzez zastosowanie kanatow
grzebieniowych gietkich.

Oswietlenie podstawowe bedzie sterowane z przyciskow, tacznikow (montaz
podtynkowy). £aczniki montowac¢ w poblizu drzwi wej$ciowych. W przypadku
wiekszej ilosci drzwi do pomieszczenia - taczniki umozliwiajgce sterowanie
wszystkimi oprawami w danym pomieszczeniu montowac przy wszystkich
drzwiach.

Dla o$wietlenia podstawowego stosowac oprawy w technologii LED, oprawy
muszga posiadac certyfikat CE oraz ENEC.

Oswietlenie podstawowe wykona¢ z zastosowaniem opraw rurowych o

$rednicy profilu 75 mm. Z mozliwoscig montazu natynkowego/ zwieszanego.
Klipsy montazowe ze stali szlachetnej (V2A). Przelotowy kanat montazowy w
korpusie oprawy. Do zastosowania jako oprawa pojedyncza lub do zastosowan
w ciggach $wietlnych. Uktad optyczny oprawy o profilu cylindrycznym. Profil o
skutecznej oswietleniowo strukturze pryzmatycznej jako odbty$nik wtdrny.

Temperatura barwowa 4000K, maksymalna wydajno$¢ oprawy nie mniejsza
niz 185 lm/W. Trwato$¢ L80 (25 st. C) = 70 000h lub wyzsza, wskaznik

oddawania barw nie mniejszy niz 80, tolerancja barwowa nie gorsza niz

3SDCM, z elektronicznym zasilaczem. Wskaznik ol$nienia nie gorszy niz

zgodnie z klasyfikacjg UGR (EN 12464-1) < 19. Zrédto $wiatta wymienne zgodnie
z wymogami ekoprojektu (rozporzadzenie (UE) 2019/2020). Profil oprawy z
PMMA. Szczelnos$¢ IP 66. Masa nie wieksza niz 2,5 kg. Podtgczenie za pomoca
zacisku wtykowego z wyposazeniem do okablowania przelotowego.

Dla o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego stosowac oprawa oswietlenia
awaryjnego o uniwersalnym zastosowaniu dla zapewnienia wymaganego
natezenia oswietlenia. Oprawy powinny posiadaé wszystkie wymagane
prawem certyfikaty i do-puszczenia. O$wietlenie powinno zapewniac natezenie
o$wietlenia na poziomie minimum 1lx w osi drogi ewakuacyjnej przez czas nie
krotszy niz 60 minut. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad



kazde urzadzenie PPOZ., ROP, apteczke, itp. w celu uzyskania minimalnego
natezenia 5lx na powierzchni tych urzadzen. Oprawy do$wietlajace urzadzenia
PPOZ. montowac na wysokos$ci 2,5 m na wysiegniku lub zwieszajgc. Projekt w
zakresie oswietlenia awaryjnego uzgodnic z rzeczoznawca ds. p. poz. Wykonac
wymagane obliczenia oraz dobrac¢ oprawy do $rodowiska pracy. Jako oprawy
podstawowe, awaryjne zastosowal oprawy o parametrach zgodnych z
wymogami stawianymi przez normy oraz przepisy.

Parametry zaprojektowanego o$wietlenia musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami w zakresie natezenia o$wietlenia, rownomiernosci, luminacji, CRI,
olénienia i innych parametrow okreslonych w normach dla poszczegdlnych
pomieszczen.

Dla instalacji o$wietlenia nalezy wykonac obliczenia oSwietlenia i przedstawic
do akceptacji inwestorowi.

Okablowanie dla pozostatych odbioréw w tym instalacji oswietlenia
prowadzi¢ podtynkowo.

2.8.23 Droga pozarowa

Inwestor nie ma petnej wiedzy na temat przebiegu, lokalizacji oraz funkcji
sieci, instalacji elektroenergetycznych oraz teletechnicznych
zlokalizowanych na terenie dziatki. Mogag wystepowac niezinwentaryzowane
sieci i instalacje na obszarze robdt. Na etapie prac zachowac szczegdlna
ostroznosé. W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych dotad sieci i
instalacji nalezy ustali¢ ich funkcje i relacje oraz wtasciciela. Wykonac
zabezpieczenie tych sieci, instalacji, a w razie koniecznosci dokonac ich
przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2.9. Cechy obiektu dot. rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wsk.
ekonomicznych

Wskaznik ekonomiczny - koszt 1 m2 powierzchni uzytkowej zrealizowanego
budynku. Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegajace
przebudowie i budowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny by¢ estetyczne,
wykonane z trwatych i nowoczesnych materiatow w tym materiatow
wykonczeniowych wyrdzniajacych sie walorami estetycznymi. Ponadto
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniona
trwatos$¢ nie mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie
orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.10. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Zamowienie polega na realizacji inwestycji w formule ,projektuj i buduj”.
Wykonawca ma obowigzek opisac¢ bardzo szczegdtowo dla kazdej branzy
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wszelkie wymagania w zakresie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SSTWiORB).

2.11. Wytyczne dla wykonawcy

Wymagania i informacje ogdlne dotyczace wykonania projektéw i robét
budowlanych i spraw organizacyjnych budowy, ktore nalezy zawrzec w projekcie i
wziaé pod uwage przy jego realizacji:

Wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych w tym wyposazenia
oraz uzyskanie wymaganych efektow (parametréw uzytkowych, technicznych,
technologicznych, jakosciowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych),
wynikajacych z niniejszego PFU i innych wydanych uzgodnien oraz celu jakiego
chce osiggng¢ Zamawiajacy i zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa jak
rowniez uzyskania zezwolenia na realizacje robo6t budowlanych.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wchodzacych
w sktad opisu przedmiotu zamodwienia, zgodnie z niniejszym PFU oraz

zatgcznikami do PFU jak rowniez zastosuje sie do nastepujacych wytycznych:

- Nadzér inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespdt inspektorow nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacego,

- Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robdt, przywrdcié teren otoczenia
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie
zniszczenia, ktore powstanag w trakcie prowadzenia robdét budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcag wszystkich odpaddéw powstatych w
wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy o odpadach . Koszty transportu
odpadow oraz optaty za wysypisko ponosic¢ bedzie Wykonawca.

Niniejsze PFU oraz inne dokumenty przeznaczone jako podstawa do realizacji prac
projektowych i robdot budowlanych inwestycji opisujg przedmiot Umowy i
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji przetargowe;.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw, wagi
lub innych parametréow, majg wytacznie charakter informacyjny i s jedynie baza
dla parametréow, jednakowa dla wszystkich Wykonawcdw biorgcych udziat w
postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robdt i ustug, ktére okazg sie
niezbedne do wykonania po opracowaniu dokumentacji projektowe] przez
Wykonawce nie beda miaty znaczenia dla ceny ryczattowe;.

Zamawiajacy informuje, ze budynki, na ktdrych bedzie realizowana inwestycja sa
aktualnie przytaczone do wszystkich wymaganych medidw.

Dla potrzeb prawidtowego wykonania | zaprojektowania obiektu wymaga sie

wykonania inwentaryzacji, ktorej powinien dokonac Wykonawca wtasnym
staraniem i na wtasny koszt-
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Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamodwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie
optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

e zagospodarowanie placu budowy,

e ogrodzenie placu budowy

Rowniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do
Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ ujete w cenie
ryczattowe].

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie
miejsca pracy, utrzymywanie czystosci.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ ujete w cenie ryczattowe;j.

Informacje o terenie budowy
Teren na ktorym zlokalizowana jest szkota jest ogrodzony i czesciowo
zadrzewiony. Na terenie znajdujg sie boisko sportowe, oraz dojscia, chodniki i
drogi dla pojazdow kotowych.

Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z PFU, uzyskanym zezwoleniem na realizacje robdt budowlanych,
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i STWIORB, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatdow, dos$wiadczenia z przesztosci, oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i
komplety STWIORB.

Dokumenty budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda
wykonywane na biezaco i beda dotyczyc¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
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podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robdt poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne

e informacje o przebiegu robdt,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Dokumenty budowy

testy materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez Wykonawce.

Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentdéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
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odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robot
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Podstawa wykonania robdt budowlanych jest dokumentacja projektowa i STWiORB
a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawecy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w , a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru i Projektanta,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejsze;
dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania
sie do ich tresci i postanowien.

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z
umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIORB, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i STWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia

zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu

koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby

zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy od dnia jego
przekazania do dnia pozytywnego odbioru koncowego zadania przez stuzby
Zamawiajgcego a w szczegolnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$c¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

b) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

d) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét i likwidacji placu budowy.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
$rodowiska.

Prace wykonywane beda w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe
ze wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiorki, wiercenia, itp.) i zapylenie
musza by¢ wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych

obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawecy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wykonawca musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0so0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z:

e Kodeksu pracy,

e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do
magazynowania materiatdw. Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i energii
elektrycznej.

Organizacja ruchu podczas prowadzenia robdt budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po
ich stwierdzeniu.

Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastepczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na
terenie budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$é ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjag wg CPV znajduje sie w szczegdtowe| specyfikacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczna
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.
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Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i
dach

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkdw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$c
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zezwolenie na realizacje robot
budowlanych wraz z zataczong dokumentacjg projektowa, dziennik budowy,
protokoty odbiorow zanikowych, czesciowych i koncowego, w miare potrzeby,
rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
nadzor inwestorski dla celow Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sa
wymienione w Umowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

Kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocenga jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania
robot , zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi e
Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc¢ robdt, dla ktorej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktdra
zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy - odbiodr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
robot oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkdw umowy.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
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ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe],

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Rysunki - oznaczaja rysunki wtaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbidr wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane, wtgczony do Kontraktu.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych,
mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.
Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Wada - jakakolwiek czes¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami
umowy.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MAT. BUDOWLANYCH

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robot innych, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swoja jakosc i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych oraz robdt
budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, normami,
zasadami wiedzy technicznej, PFU, harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji inwestycji oraz poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac projektowych
oraz organizacji i wykonania robot budowlanych na poziomie nie nizszym od
$redniego. Celem kontroli Wykonawcy w ww. zakresie Inwestor zobowigzuje sie
powota¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Robdt jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca bedzie prowadzit
roboty wg uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robdt i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej
Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robdt budowlanych i wykonczeniowych
(prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed
zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w
obszarze prowadzonych robdt. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia
Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen
wynikajacych z prowadzenia Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu,
pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inwestora).

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg w miare potrzeby, beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed

przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan bez zbednej zwtoki. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
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Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w STWiIORB.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez STWiORB , kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajagcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
wtasciwosci z STWIORB, to takie materiaty zostana odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozona
przez s$redni przekrdj. llosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujagcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone na wniosek Inspektora Nadzoru. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIORY

Procedura przejecia robodt

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Umowa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e odbidr czesciowy
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e 0dbidr koncowy

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbidr robot dokonuje Inspektora nadzoru. Gotowosc
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos$c i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie niezbednych wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych
zakryciu lub zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru
tych prac, Inspektor nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementdéw na koszt Wykonawcy.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy stanowi podstawe do stwierdzenia opracowania dokumentacji
projektowej i wykonanie budowlanych a takze do wystawienia faktur czesciowych.

Zamawiajacy kazdorazowo potwierdzi otrzymanie dokumentacji projektowej

protokotem przekazania, a nastepnie przystapi do czynnosci odbioru. W przypadku
ujawnienia wad i brakdéw w dokumentacji projektowej, Wykonawca usunie te braki i
wady do czasu zakonczenia czynnosci odbiorowych. Czynnosci odbiorowe

dokumentacji powinny kazdorazowo zakonczyc¢ sie w terminie do 14 dni od daty je;
otrzymania przez Zamawiajacego podpisaniem protokotu czesciowego. W

przypadku nieusuniecia brakow i wad w dokumentacji projektowej przez

Wykonawce, Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy omawiang dokumentacje wraz z
pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

W wypadku zwrotu dokumentacji, Wykonawca wykona uzupetnienia lub poprawi
nalezycie dokumentacje projektowa na wtasny koszt. Poprawiong dokumentacje
projektowa Wykonawca powtdrnie przekaze Zamawiajgcemu do odbioru, ktdry
bedzie prowadzony wedtug w/w zasad.

Protokot czesciowy dla robdt budowlanych sporzadzony zostanie w uktadzie
zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finsowym. Protokot czesciowy bedzie on
sporzadzony w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajgcego wykonania tych robdét. Warto$é wykonanych robdt budowlanych
musi odzwierciedlac¢ stan zaawansowania robot na budowie

Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz

gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajacy
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rozpocznie czynnosci odbiorowe. O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze

pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie

powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Odbidr
robot polegaé bedzie na pordwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem

umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac. Odbioru koncowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdow badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z projektem i szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W trakcie trwania czynnosci odbiorowych
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace zastosowanych

materiatow budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jest

wadliwy w sposdb ktory uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy

Przeglad gwarancyjny

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przeglady gwarancyjne beda sie
odbywaty na zasadach zawartych w umowie.

Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
dzienniki budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,
Swiadectwa na zastosowane i zabudowane materiaty i wyroby (deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty itp.), opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy,
protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badan i prob.

PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czesci nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni

zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie

wydania Polskich Norm lub réwnowaznych. Roboty beda wykonywane w bezpieczny

sposaob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub rGwnowaznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robdt okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w STWiORB.
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Rozumie sie, Zze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i
wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegdlnosci:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 .
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia wraz z pdzniejszymi zmianami,
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii-z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
12. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska,
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. CZESC INFORMACYJNA PFU.
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do pozyskania wszelkich
niezbednych dokumentdw, potwierdzajacych zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, ktore potwierdzi stosownym oswiadczeniem | przekaze wykonawcy
przed jego wystapieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.
3. Mapa zasadnicza

IV. ZALACZNIKI DO PFU
1. Wycena planowanych robot ujetych w PFU.
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